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  مشخصات فنی و شرح کارهاي ساختمانی
 عمومی فنی مشخصات عنوان به کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان 55 شماره نشریه مناقصه این در

  .باشدمی  عمل ملاك ساختمانی کارهاي
  کلیات - اول بخش
  ساختمانی عملیات کار شرح – دوم بخش

  عمومی موارد -الف
   محوطه تسطیح و خاکی عملیات -ب
   خیابانها و ها جاده -ج
  )معماري لحاظ از( بهداشتی سرویس و نشانی آتش اتاقک پارکینگ، کیلوولت، 20 کنترل، کانکس  -د
  )اي سازه لحاظ از( بهداشتی سرویس و نشانی آتش اتاقک پارکینگ، کیلوولت، 20 کنترل، کانکس  -ـه
  ...  و ترانس تجهیزات، هاي فونداسیون -و
  بتنی هاي پایه-ز

   کابل هاي کانال -ح
  زهکشی -ط
  خازنی بانک -ي
  سازي محوطه-ك
  لاشه سنگ با بنایی عملیات -ل
  جوشکاري دستورالعمل - م
  پروژه نیاز مورد آزمایشات نوع و گیري نمونه تعداد -ن
   مربوطه مصالح و بتن نگهداري و تهیه نحوه و کنیپی الزامات و مشخصات -ژ

  کارگاه تجهیز عملیات – سوم بخش
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  کلیات – اول بخش

 از منظور. باشدمی بودجه و برنامه سازمان 1401 سال بهاي فهارس ،ساختمانی هايفعالیت در پرداخت روش - 1 
. باشدمی کشور بودجه و برنامه سازمان 1401 سال پایه واحد بهاي فهارس تمامی پیمان، به منضم بهاي فهارس
 فعالیتهاي در پرداخت ملاك و بوده نافذ قرارداد این در فهارس قیمتهاي و شرح فصول، مقدمه کلیه است بدیهی
  .بود خواهد بودجه و برنامه سازمان شده منتشر آنالیزهاي و بها فهرست هايآیتم فقط مذکور، بخش

 و بوده کارگاه به مشاور سوي از For Construction مهر با اجرایی هاي نقشه ارسال به مجاز فقط پیمانکار -2
  .باشد می اعتبار فاقد کارگاه در مزبور مهر بدون نقشه وجود

 هارد صورت به ساختمان بخش در ماهه یک هاي بازه در شده روزآوري به و اولیه بندي زمان برنامه ارائه :1تبصره
  .باشد می الزامی افزار نرم کامپیوتري فایل و کپی

 مشاور نمایندگان از مکتوب بصورت را کار مشخصات و ها نقشه در تغییري گونه هر است موظف پیمانکار :2تبصره
  .بود نخواهد تائید مورد صورت این غیر در نماید؛ دریافت کارفرما و
 يخاکبردار زانیم و نموده دیبازد تیسا از است موظف مانکاریپ ، پست نیا يبرا یتوپوگراف نقشه  به توجه با  -3
  .دینما منظور خود يشنهادیپ قیمت در را يزیخاکر و
 پیشرفت و هماهنگی جلسات برگزاري خصوص در مشاور و کارفرما اسکان پذیرایی، ذهاب، و ایاب کلیه هزینه  -4

 قیمت در را گفته پیش هاي هزینه کلیه پیمانکار و بود خواهد پیمانکار عهده بر شده تعیین پیش از محل در پروژه
  .است نموده لحاظ خود پیشنهادي

 سپس و رسانده کارفرما و مشاور تایید به مستندات و نمونه با را مصرفی مصالح کلیه است موظف پیمانکار  -5
  . نماید اقدام اجرا و خرید به نسبت

 توسط عمرانی هاي پروژه در مهارت کارت داراي کارگران از استفاده نظارت، دستگاه وظایف شرح به توجه با  -6
  .باشدمی الزامی پیمانکاران

 بعهده غیره و کار پایان دریافت کار، به شروع مجوز و پروانه اخذ به مربوط امور ساختمانی کارهاي کلیه در  -7
  .است پیمانکار

 محل متعاقباً که کارفرما مرکزي انبار به و خارج پست از را ضایعات پروژه پایان از پس است، موظف پیمانکار  -8
  .نماید انتقال شود،می اعلام آن
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 درکار امکان سرحد تا آنان آموزش و ایرانی کارکنان استخدام که کارفرما اصلی سیاست به توجه با پیمانکار  -9 
 موضوع عملیات دوره طی را مذکور روال و سیاست کارفرما تایید و مشورت با نماید می تعهد است پیمان موضوع
  .بگذارد اجرا مورد به پیمان

 آشامیدنی آب و آذوقه و مسکن تهیه و لازم تعداد به متخصص و ساده از اعم کارکنان گماردن کار به و تامین  -10
 تامین براي را لازم اقدامات باید پیمانکار. است پیمانکار بعهده هاآن براي ذهاب و ایاب مناسب و کافی وسائل و

 آزادي به و کند تولید انحصاري حق مشارالیه براي مذکور اقدامات اینکه بدون آورد بعمل کارگران اغذیه دائمی
 بهاي. سازد وارد محدودیتی باشند آن تحصیل به مایل که منبعی هر از آنان نیاز مورد مواد تامین در کارگران

 اضافه به شهر نزدیکترین در مشابه جنس بهاي از نباید میشود تهیه پیمانکار طرف از ترتیب بدین که اي آذوقه
 سالم و شده آزمایش نیز قبلاً که را کارگران نیاز مورد آشامیدنی آب است مکلف پیمانکار. باشد گرانتر حمل کرایه
  .بگذارد آنان دراختیار رایگان به باشد،

 کارگاه نظم در اخلال باعث یا و ورزند مسامحه کار اجراي در جزء پیمانکاران و پیمانکار کارکنان هرگاه  -11
 از میتواند تکرار درصورت و کرد خواهد اخطار یکبار کارگاه رئیس به را مراتب کارفرما نماینده یا کارفرما گردند

 داشت نخواهد وحق بوده دستور این اجراي به مکلف پیمانکار. کند برکنار کار از را متخلفین بخواهد پیمانکار
 مسئولیتهاي از وجه هیچ به دستوري چنین اجراي. گمارد کار به کارگاه همان در باردیگر را شدگان برکنار

  .کرد نخواهد او براي حقی ایجاد و کاهدنمی پیمانکار
 و خدمت مدت تعیین ضمن است کرده استخدام کارها براي که را اشخاصی از هریک سوابق باید پیمانکار  -12

 ارائه او نماینده یا کارفرما بازرس براي درخواست بمحض باید مذکور سوابق و نماید نگهداري پرداختی دستمزد
  .گردد

 زمان در او مسئولیتهاي از ناشی که تضمین دوره و اندازي راه موقع در نواقص کلیه رفع مسئول پیمانکار  -13
 بوجود رابطه این در و تضمین دوره در که مسائلی و اشکالات همچنین. بود خواهد میباشد، آزمایشات و نصب
  .برسد کارفرما و مشاور ناظر مهندس تایید به و رفع پیمانکار توسط بایستی میآید

 پوشالی هايسرپناه یا کارگاه محل مجاورت در را خود دائم یا موقت کارگران ندارد حق وجه هیچ به پیمانکار  -14
 منظور این به را معینی مساحت مناسبی محوطه در که است موظف پیمانکار بلکه دهند، مسکن آن نظیر و گلی و

  .نماید تامین را خود کارگران مسکن دیگري آبرومند و مناسب سرپناه یا چادر با و داده اختصاص
 طبق و توافق با را آنها مذکور مسکونی محلهاي تخلیه و کار تحویل و انجام از پس است متعهد پیمانکار  -15

  .درآورد اول شکل به را محل و برداشته محل از را آنها کلیه اینکه یا و دهد تحویل بلاعوض نظرکارفرما
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 قرارداد حدودي قیمت آوردن بدست براي فقط مناقصه اسناد ضمیمه قیمت و مقادیر احجام، برآورد جداول  - 16 
 صورت برسد، کارفرما و مشاور تایید به که پیمانکار توسط گرفته انجام واقعی کار اساس بر پرداختها تمام و بوده

  .گرفت خواهد
 انجام هنگام در قرارداد، اجرایی عملیات به مربوط مشابه موارد سایر و حمل فواصل کاري، آیتمهاي احجام،  -17
 در مذکور موارد مقایسه مورد در ادعایی هیچگونه حق پیمانکار و گردیده نهایی و تعیین کارفرما و مشاور نظر با کار

  . ندارد را برآورد به نسبت اجرا هنگام
  .است الزامی ها فونداسیون و استراکچرها تمامی براي کامل آلاتآهن لیست و لیستوفر ارائه  -18
 به نیاز مذکور طرح صورتیکه در لیکن شود دیده طرح نیاز مورد هاي فعالیت مجموعه گردیده سعی هرچند  -19
 نشده دیده مقادیر ریز در آن براي قیمت ردیف ولی شده بینی پیش کار شرح در که تکمیلی کارهاي سري یک

 هزینهاي هیچگونه و نماید اجرا کارفرما و مشاور نظر طبق قرارداد این قالب در را آنها است موظف پیمانکار است،
  .نماید لحاظ خود پیشنهاد در را آن هزینه باید پیمانکار و شد نخواهد پرداخت کارها گونه این بابت
 نظارت، دستگاه تایید مورد که کارگاهی صورتجلسات وجود به منوط پیمانکار هاي وضعیت صورت تایید  -20

 کلیه از نسخه سه پیمانکار است ضروري لذا. بود خواهد باشد، آنها امضا و مهر به ممهور و کارفرما نماینده
 نیز ها وضعیت صورت کلیه پیوست در و نماید ارسال مشاور و کارفرما به ماهیانه بصورت را شده تایید صورتجلسات

  .است الزامی پیمانکار توسط تکسا فرمت در وضعیت صورت فایل ارائه چنین هم. نماید ضمیمه
 اطلاعات از استفاده هرگونه و شده محسوب امین آن اجراي طول در و قرارداد ابلاغ از پس پیمانکار  -21

 شرکت در آن نگهداري و ثالث اشخاص به آن واگذاري یا و قرارداد حوزه از خارج) دیجیتالی غیر و دیجیتالی(
  .شد خواهد رفتار مقررات برابر خاطی با و شده تلقی تخلف پیمانکار،

 در قرارداد، اسناد در شده داده مشخصات بر علاوه نیرو وزارت و توانیر پست طراحی استانداردهاي  -22
  .گیرد قرار نظر مد بایست می تجهیزات استراکچر هاي طراحی

  : باشد می زیر شرح به مصرفی مصالح واحد وزن صورتجلسه تنظیم و تهیه نحوه  -23
 مسی، هايسیم مانند( عملیات اجراي در نیاز مورد مصرفی مصالح تمامی از واحد یک است موظف پیمانکار  -24
 به نیاز که مصالحی تمام کلی بطور...  و سپریها ها، قوطی همانند فلزي پروفیلهاي میلگردها، ،P.V.C هاي لوله
 تایید، از پس و نموده وزن نظارت دستگاه و کارفرما نمایندگان حضور در را دارد وضعیتها صورت در واحد وزن درج

  .گردد تهیه مصرفی مصالح واحد وزن صورتجلسه
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 صورتجلسه تهیه به منوط دارد وضیتهاي صورت در واحد وزن درج به نیاز که مصالحی بابت پرداخت هرگونه  -25 
  .باشدمی مصالح واحد وزن
  :باشدمی زیر شرح به هاکنیپی از حاصل مازاد خاك و نباتی خاك ها،نخاله تخلیه محل الزامات  - 26

 بیرون به را کنیپی از حاصل مازاد خاکهاي نباتی، خاکهاي ساختمانی، هاينخاله است موظف پیمانکار  -
 به را نظر مورد محل تخلیه، از قبل و نماید تخلیه منطقه شهرداري تایید مورد و رسمی محلهاي در و حمل کارگاه
 یا داخل در بکفیل، جهت نیاز مورد خاکهاي دپوي محل است موظف همچنین. برساند مشاور و کارفرما تایید

 تخلیه به اقدام غیرقانونی محلهاي در نباید وجه هیچ به و برساند نظارت دستگاه و کارفرما تایید به را کارگاه بیرون
 عهده بر کار این از ناشی مسئولیت تمامی صورت این غیر در نماید، بکفیل خاك دپوي و ساختمانی هاينخاله

  .باشد می پیمانکار
 غیر محلهاي در مازاد هايخاك نباتی، خاکهاي ساختمانی، هاينخاله تخلیه به اقدام پیمانکار که صورتی در  -

  .گردد می پرداخت و منظور مجاز غیر محل تا کارگاه از واقعی فاصله حمل، فاصله تعیین جهت نماید، مجاز
 شده بیشتر نظارت دستگاه و کارفرما تایید مورد یا تخلیه رسمی محل فاصله از تخلیه محل فاصله چنانچه  -

  .گیردمی قرار نظارت دستگاه و کارفرما تایید مورد یا رسمی فاصله باشد،
 است، نشده تعیین که مصالحی حمل فاصله تعیین جهت که باشدمی زیر شرح به پیمان مصالح تامین محل  -27

 مذکور معادن از استفاده جهت. گرددمی تعیین نظارت دستگاه و کارفرما تأیید با پروژه به مناسب معدن نزدیکترین
  :باشدمی الزامی نظارت دستگاه و کارفرما تأییدیه اخذ
 صورت در. گردد صورتجلسه میبایست نظارت، دستگاه تایید از پس و عملیات انجام زمان در حمل فواصل  -28
 استعلامات است، ضروري کارگاه تجهیز هنگام در حمل، فواصل خصوص در نیاز مورد مراکز از استعلام به نیاز

 برآورد جداول در شده گرفته نظر در حمل فواصل( گردد منعکس مشاور و کارفرما به و انجام پیمانکار توسط
 محل شرایط به توجه با واقعی حمل فواصل و میباشد کلی احجام برآورد جهت تنها منضم قیمت و مقادیر احجام،

 در موارد از بیشتر حمل فواصل نمودن لحاظ همچنین. بود خواهد لحاظ قابل تنظیمی، صورتجلسات اساس بر و
  ).بود خواهد اعمال قابل مشاور مرکزي دفتر و کارفرما توافق با تنها برآورد، در شده گرفته نظر
  : باشدمی زیر شرح به موردنیاز مصالح تامین محل و کیفیت جنس، نوع، به مربوط الزامات  -29

 و کارفرما تایید به را مصالح کلیه تامین محل و کیفیت جنس، نوع، مصالح تهیه از قبل است موظف پیمانکار  -
  .برساند مشاور
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 مبنی پیمانکار ادعاي و است شده منظور مقادیر فهرست ردیفهاي بهاي در نیاز مورد مصالح کلیه تهیه هزینه  - 
 است موظف پیمانکار و نبوده پذیرفته قراردادي قیمتهاي با عملیات، اجراي و مصالح تهیه هايهزینه تطابق عدم بر

 بابت از و آورد عمل به مصالح تامین محل و کیفیت جنس، نوع، به نسبت را لازم بررسی قیمت، پیشنهاد از قبل
 وجه هیچگونه...  و نصب هزینه حمل، فاصله سازنده، تغییر نیاز، مورد مصالح تامین محل و کیفیت جنس، نوع،

 یا مقادیر فهرست که گرددمی ابلاغ پیمانکار به% 25 قالب در که کارهایی ضمناً. شد نخواهد پرداخت اياضافه
  .گرددمی بند این مشمول نیز باشدمی ردیف داراي پایه واحد بها فهرست

  مشاور و کارفرما تایید به و آمده فنی مشخصات و ها نقشه در که یک درجه مصالح از مصرفی مصالح نوع  -
 ممتاز، نظیر الفاظی و است بازار در موجود کیفیت حد آخرین یک، درجه مصالح از منظور و باشد می است، رسیده
  .شد نخواهد پرداخت اياضافه وجه بابت این از و شده محسوب یک درجه جز غیره و ارباب پالتی، ممتاز، سوپر

 دریافت جهت پیمانکار براي را حقی هیچگونه قیمت و مقادیر احجام، برآورد جداول در موجود هاي آیتم  -30
  . باشد می مربوطه ساختمانی عملیات اجراي به منوط آیتم هر پرداخت ملاك و کندنمی ایجاد اضافی پرداخت

 دستگاه تأیید به و گیرد قرار آزمایش مورد مصرف کارگاه به ورود از قبل بایست می ساختمانی مصالح کلیه  -31
  . برسد نظارت

  . باشد نمی قبول قابل مربوطه صورتجلسه ارائه بدون پیمانکار طرف از ادعایی هیچگونه  -32
 فرصت باید و شود پوشانده بایستی نمی نظارت دستگاه کتبی تأیید و تصویب بدون کارها از قسمت هیچ  -33

 از بعد اجرایی عملیات از اي مرحله هر در. شود داده نظارت دستگاه به لازم گیریهاي اندازه و بررسی جهت کافی
 نظارت دستگاه بازدید عدم صورت در. شد خواهد شروع نظارت دستگاه توسط آن قبلی مرحله تصویب و بازدید
 اجرایی عملیات شروع به اقدام تواند می و ادامه خود کار به نامبرده پیمانکار، کتبی اعلام از هفته یک مدت ظرف

 عدم و دهد ادامه خود کار به شده تأیید فنی مشخصات مطابق باید پیمانکار حال هر در و نماید بعدي مرحله
  . باشدمی اجرایی عملیات صحت مسئول پیمانکار حال هر در و نبوده پیمانکار مسئولیتهاي رافع ناظر حضور

 جمع محوطه از را اضافی لوازم و مصالح کلیه است موظف پیمانکار پیمان، موضوع اجرایی عملیات پایان در  -34
  ). مالی تبعات اعلام بدون(  بنماید محوطه کردن تمیز به اقدام و آوري

 و قطعات کلیه همچنین و مصرف عدم صورت در پیمانکار به کارفرما طرف از تحویلی اضافی تجهیزات و لوازم  -35
 انبارهاي تحویل و آوري جمع بایستی قبیل هر از پیمانکار به کارفرما جانب از تحویلی اجناس بندي بسته لوازم

 که را غیره و ضایعات و اضافی تجهیزات و مصالح و لوازم کلیه لیست بایستی پیمانکار کار پایان در گردند کارفرما
  .  نماید ارائه کارفرما به نظارت دستگاه تأیید أخذ از پس و تهیه است نموده کارفرما تحویل
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 بایستمی پیمانکار و گردیده لحاظ کارگاه تجهیز هزینه و بالاسري و منطقه ضرایب پروژه، این برآورد در  - 36 
  .  نماید لحاظ خود پیشنهادي پیمان ضریب در را عوامل دیگر از ناشی مالی تبعات

 طرح تجهیز، براي شده تعیین مدت به توجه با کارگاه، گرفتن تحویل از پس که است موظف پیمانکار  -37
 دستگاه توسط کارگاه تجهیز اجرایی دیتیل و نوع و محل تایید از پس و کرده تهیه را کارگاه تجهیز جانمایی
 کامل تجهیز کلی، طور به و مخابرات، و سوخت برق، آب، تأمین. دهد قرار کارگاه تجهیز مبناي را آن نظارت،
  .  باشدمی پیمانکار عهده بر است، لازم قرارداد مدارك و اسناد طبق کار اجراي براي که نحوي به کارگاه،

 برچیدن و تجهیز هزینه مقطوع مبلغ تعیین. باشدمی مقطوع صورت به پروژه کارگاه تجهیز هايردیف هزینه  -38
 و بود نخواهد گردیده ذکر مربوطه جدول در که موردنیاز کامل کارگاه تجهیز در پیمانکار مسئولیت رافع کارگاه

  .گردد پرداخت پیمانکار توسط بایستی کارگاه تجهیز خصوص در احتمالی هاي هزینه تمام
 یا کاهش امکان دیگر، مکانی در استفاده لزوم و کارفرما نظر به توجه با پروژه، مازاد خاك حمل جهت فاصله  -39

  . داشت نخواهد اعتراضی هیچگونه حق پیمانکار و داشته افزایش
 هاي محوطه در خاکی عملیات از حاصل خاکهاي از نظارت، دستگاه و کارفرما تأیید از پس بایستی، پیمانکار  -40

  . نماید استفاده حفاظتی بند سیل و پست داخل توسعه
 ایجاد صورت در و بوده پیمانکار با مصالح ایمن و مناسب حمل جهت لازم هاي بینی پیش انجام مسئولیت  -41

  . شد نخواهد واقع قبول مورد ادعایی هیچگونه نظارت دستگاه و کارفرما ، رابطه این در خسارتی هرگونه
 سیستم تلاقی محل در کل در و هاکانال و هاجاده محل در زمین سیستم هايکابل عبور جهت باید پیمانکار  -42

 کارگذاري مانند( تخریب بدون را زمین سیستم عبور جهت لازم تمهیدات احداثی، ساختمانی هاي سازه با زمین
 و نظارت دستگاه هماهنگی با و اجرایی هاي دیتیل و ها نقشه اساس بر و) غلاف یا و فشارقوي PVC هايلوله

  .دهد انجام کارفرما
 مصالح. شود آورده کارگاه محل به تولیدکننده کارخانه از مستقیماً، و بوده مستعمل غیر و نو باید مصالح کلیه  -43

 مورد فنی مشخصات با مطابق صورتیکه در یا و مصالح بودن مستعمل صورت ودر شد نخواهد پذیرفته مستعمل
 زمانی مدت در و نموده تعویض را مصالح نوع این کارفرما دستور به است متعهد پیمانکار نباشد، کارفرما درخواست

 عهده به رابطه این در شده ایجاد هاي هزینه کلیه. نماید تحویل کار اجراي محل در میکند معین کارفرما که
  .  بود خواهد پیمانکار

محل در استفاده جهت مناسب خاك تأمین به موظف پیمانکار ،نیاز صورت در پروژه، خاك شرایط به توجه با  -44
  .باشد می کارفرما و نظارت دستگاه تأیید با خاکریزي نیاز مورد هاي
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 تشخیص درصورت آید، وارد خسارتی تجهیزات به پیمانکار دقت عدم و توجهی بی دراثر کار حین در چنانچه  -45 
 تعمیر را تجهیزات یا و نموده اقدام تجهیزات تعویض به نسبت بایست می پیمانکار کارفرما، تایید و نظارت دستگاه

  .کند نقص رفع و
 از قبل روز ده حداقل را موضوع است لازم شود کمبودهایی متوجه نصب کار اجراي درحین پیمانکار چنانچه  - 46

  .شود اقدام آنها تامین به نسبت تا داده اطلاع کارفرما و مشاور به لزوم موعد
  .باشند می حاکم قرارداد این در بودجه و برنامه سازمان هاي بخشنامه کلیه  -47
 برنامه و قیمت پیشنهاد ارائه به اقدام پروژه، اجراي چگونگی و موقعیت از کامل آگاهی و علم با پیمانکار  -48

 موارد بابت ادعائی هیچگونه مناقصه در شدن برنده صورت در لذا. است نموده مناقصه اسناد به منضم زمانبندي
  :داشت نخواهد را ذیل در شده ذکر
 وجود صورت در( محوطه بودن برقدار نظر از کار صعوبت(  
 کاري فضاي محدودیت  
 کارگاه در حاضر پیمانکاران سایر همچنین و موجود وضعیت با قرارداد موضوع عملیات تلاقی  
 وجود صورت در( تخریب عملیات صعوبت(  
 قراردادي قیمتهاي با ها هزینه تطابق عدم  
 کافی امکانات و وسایل به مجهز کارگاه تجهیز  
 نظارت دستگاه غذاي تامین  
 ماهر کاري نیروي استقرار  
 کار نیاز مورد ابزار و آلات ماشین کلیه تامین  
 درکارگاه کافی نقلیه وسیله داشتن  
 یک درجه و مرغوب مصالح از استفاده  
 زمانبندي برنامه مطابق کار سرعت  
 نظارت دستگاه و کارفرما توسط پروژه کاري هايآیتم انجام اولویت تعیین  

 پیمانکار به دیگري پرداخت است، شده درج مناقصه اسناد مقادیر فهرست در که آنچه از غیر به کارفرما  -49
 هیچگونه بدون و قراردادي قیمتهاي با مطابق را پیمان موضوع عملیات کلیه است موظف پیمانکار و داشت نخواهد

  .دهد تحویل کارفرما به نظارت، دستگاه تایید از پس و تکمیل اضافی هزینه و ادعا
 محدوده در) HSE( زیست محیط و اي حرفه سلامت ایمنی، استقرارسیستم و رعایت به موظف پیمانکار  -50

 کارشناس نفر یک است موظف همچنین. میباشد خصوص این در کارفرما ابلاغی دستورالعملهاي مطابق و پروژه
 جهت کارگاه محل در وقت تمام صورت به HSE نماینده عنوان به زیست محیط و اي حرفه سلامت ایمنی مجرب
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 می زیر شرح به HSE ضوابط چکیده. نماید استخدام پروژه بخشهاي همه در ها فعالیت کلیه عملکرد بر نظارت 

  :باشد
  آلات ماشین حرکت از ناشی غبار و گرد انتشار از جلوگیري براي خاکی هاي محوطه آبپاشی  -
  اولیه هاي کمک جعبه تهیه  -
  کارگاه کارکنان تمامی براي کار لباس و ایمنی کفش کلاه، تهیه  -
  متر سانتی 120 از بیش عمق با کنی پی دیواره تحکیم  -
  افراد سقوط نظیر خطراتی بروز از جلوگیري جهت خاکبرداري محل اطراف محافظت و حصارکشی  -
  کارگاه محیط در ایمنی علایم نصب و تهیه  -
  داربست براي خمیدگی بدون و صاف هاي لوله از استفاده  -
  است شده ساخته فنی غیر بصورت که هایی نردبان از استفاده عدم  -
  نشانی آتش کپسول تهیه  -
  نیاز مورد هاي محل در سوزي آتش خطر دهنده هشدار علائم نصب  -
  حریق با مبارزه تجهیزات و وسایل کلیه با آشنایی جهت کارکنان تمامی آموزش  -
  مخدر مواد و الکل به اعتیاد عدم بر مبنی کارکنان آزمایش نتایج ارائه  -
  مسري بیماري به ابتلا عدم بر مبنی کارکنان آزمایش نتایج ارائه  -
  روانی هاي بیماري به ابتلا عدم بر مبنی کارکنان آزمایش نتایج ارائه  -
  دستکش عینک، کلاه، شامل تجهیزات از جوشکاران استفاده  -
  گیرد انجام انفجار و اشتعال قابل مواد مجاورت در نباید جوشکاري عملیات  -
 آنها آوري جمع و اند شده ساخته منظور این براي مناسب بطور که شود انجام هایی محل در روغن تعویض  -

  مرتبط مراکز به انتقال و بازیافت جهت فلزي هاي بشکه در
  دردار ظروف در بسته در هايکیسه در ها زباله آوري جمع  -
  امکان صورت در ها زباله بازیافت  -
  "آشامیدنی غیر آب" و "آشامیدنی آب" تابلوهاي با آب مخازن تمامی کردن مشخص  -
  بهداشتی هاي سرویس مرتب و منظم گندزدایی و شستشو  -
  بار یک ماه یک هر کننده ضدعفونی مواد با بهداشتی هاي سرویس کلیه کردن ضدعفونی  -
  کارگاه محوطه براي مناسب و کافی نور تامین  -
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 در تاخیر و نماید تامین پروژه گردان تنخواه عنوان به را پیمان مبلغ درصد 20 که نماید می تعهد پیمانکار  -51 
 شرایط حسب مجاز تاخیر و باشد¬نمی پروژه اجراي در تاخیر براي دلیلی قانونی موعد در هاصورتحساب پرداخت
  .شود می محاسبه پیمان عمومی

 تراك لیفت( پالت جک از سنگین، بارهاي سایر و تابلوها کلیه نصب و جابجایی جهت است موظف پیمانکار  -52
  .نماید استفاده نامناسب ابزارهاي یاسایر و لوله جاي به) دستی

 آلات ماشین از قرارداد، موضوع تجهیزات کلیه جابجایی و تخلیه حمل، بارگیري، جهت است موظف پیمانکار  -53
  .نماید استفاده نظارت دستگاه تایید مورد و سازنده مرتبط دستورالعملهاي در شده ذکر
 معتبر کالیبراسیون گواهی داراي بایست می اندازي راه و تست در استفاده مورد تجهیزات و ها دستگاه کلیه  -54

  .باشد می ساقط اعتبار درجه از شده انجام عملیات صورت این غیر در و بوده
  :باشد می الزامی زیر بشرح ایمنی نکات رعایت  -55

  .باشد کارفرما تائید مورد بطوریکه پیمانکار مجریان آموزش) الف
  ایمنی مقررات و دستورالعمل رعایت) ب
  ایمنی تجهیزات و وسائل از کامل استفاده) ج
  کارفرما به حوادث گزارش موقع به ارائه) د

 کارفرما موافقت کسب و مشاور مرکزي دفتر تایید با همراه نظارت دستگاه دستور به منوط توونان از استفاده  - 56
 اجرا حین در مربوطه صورتجلسه که بود خواهد میسر صورتی در تنها ارتباط این در پرداختی هرگونه و بود خواهد

  .باشد شده تنظیم شده، ذکر طرفهاي کلیه حضور با و
 اساس بر بایستی می بتن به مجاز افزودنی ماده هرگونه افزودن یا و بتنی کارهاي در سیمان نوع انتخاب  -57

  .باشد مشاور تایید با و خاك مکانیک گزارش
 مشاور توسط آن تایید و اختلاط طرح گزارش ارسال از پس بتن در مصرفی سیمان مقدار نهایی تایید  -58

  .بود خواهد پذیر امکان
 مقررات نهم مبحث ویرایش آخرین ضوابط اساس بر است لازم بتنی کارهاي در میلگردها خم و قطع کلیه  -59
  .باشد ساختمان ملی
 در است موظف پیمانکار که بوده معتبر زیر شرح به هانامهآیین و استانداردها ویرایش آخرین مناقصه این در  - 60

  : دهد قرار مدنظر هانقشه و مدارك تولید و طراحی
  چهارم ویرایش 2800 زلزله نامه آیین  -
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  )آبا( ایران بتن نامه آیین  - 
  یازدهم و دهم نهم، هفتم، ششم، مباحث ویژه به ایران ساختمان ملی مقررات ویرایش آخرین  -
   بودجه و برنامه سازمان 55 نشریه -ساختمانی کارهاي عمومی فنی مشخصات  -
   بودجه و برنامه سازمان 101 نشریه -راه عمومی و فنی مشخصات  -
   415 شماره نشریه – ایران هاي راه هندسی طرح نامه آیین  -
 رئیس راهبردي نظارت و ریزي برنامه معاونت -457 شماره نشریه -پستها اجرایی عمومی و فنی مشخصات  -

  جمهور
 رئیس راهبردي نظارت و ریزي برنامه معاونت -228 شماره نشریه -ایران ساختمانی جوشکاري نامه آیین  -

  جمهور
  UBC97 بارگذاري نامهآیین  -
  AASHTO نامهآیین  -
  DIN نامهآیین  -
  )ACI( آمریکا بتن نامهآیین  -
  نیرو وزارت استاندارهاي یا تجهیزات استراکچرهاي بارگذاري جهت SSPB نامهآیین  -
  )AISC( فولادي هاي سازه براي آمریکا نامهآیین  -
  )ASTM( مصالح آزمایش براي آمریکا نامهآیین  -
  )AWS( آمریکا جوشکاري نامه آیین  -
  )ISIRI( ایران صنعتی تحقیقات و استانداردها انجمن نامهآیین  -
  )SSPC( فولادي هاي سازه آمیزي رنگ نامهآیین  -
  )ASCE7-2005( ها سازه طراحی بارهاي حداقل  -
 راهبردي نظارت و ریزي برنامه معاونت - 543 شماره نشریه – غلتکی بتن صورت به روسازي اجراي نشریه  -

  جمهور رئیس
 و چک راستاي در. نماید استفاده طراحی منظور به زیر افزارهاي نرم ویرایش آخرین از است موظف پیمانکار  - 61

  :گردد ارائه افزارنرم اصلی فایل است لازم شده، طراحی مدارك کنترل
- SAP 20.0.0 

- SAFE 16.2.0 
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 - ETABS 16 

- Auto CAD 2021 

- MICROSOFT OFFICE 2010 

- Revit 2019 

در صورت نیاز کارفرما صورت وضعیت . ی استالزام هاوضعیت صورت تهیه جهت تکسا افزار نرم از استفاده  - 62
  .یه گرددابرق منطقه اي فارس ار MISت در قالب نرم افزار سهاي می بای

 را اتوکد هاينقشه  و ،word، excel هايفایل شامل طراحی native هايفایل تمامی است موظف پیمانکار  - 63
  . دهد قرار کنترل جهت مشاور اختیار در
  :است تایید مورد زیر موارد شامل طرح هاي¬نیازمندي حداقل مصالح، مشخصات خصوص در  - 64

  ).ST37  Fy=2400 kg/cm2  ,  Fu=3700 kg/cm2( صورت به مصرفی فولاد  -
  )AIII  Fy=4000 kg/cm2 , Fu=6000 kg/cm2( صورت به مصرفی میلگرد  -
  ).AIII  Fy=4000 kg/cm2  ,  Fu=6000 kg/cm2( صورت به انکربولت  -

  .میباشد تایید مورد kg/cm2 250 با برابر بتن مشخصه مقاومت حداقل  - 65
 آشتو روش به% 95 تراکم با متريسانتی 15 هايلایه وسیله به پست محوطه تسطیح جهت خاکریزي  - 66

  .پذیردمی صورت اصلاحی
 تامین بتن. باشد می کارفرما موردتایید و مناسب شرکت و کارخانه از مصرفی بتن تامین به موظف پیمانکار  - 67

 تمامی مناسب، بتن تامین امکان عدم صورت در. کند برآورده را مربوطه اي نامه آیین الزامات تمام باید شده
  . شود گرفته نظر در سایت داخل در بتن مناسب آوري عمل و تهیه جهت نیاز مورد تمهیدات

  ساختمانی عملیات کار شرح – دوم بخش
  عمومی موارد -الف

  :از عبارتست کدنج کیلوولت 20/66 مدولار پست ساختمانی کارهاي حدود
 تا تسطیح و خاکبرداري و خاکریزي شامل پست سازي محوطه عملیات انجام هوازده، و نباتی خاك برداشت   -1

  .محوطه ریزي شن اجراي و کوبیلایه موردنظر، کد به رسیدن
 پایه فونداسیون  خازنی، بانک شاسی فونداسیون تجهیزات، شاسی  فونداسیون اجراي و حمل مصالح، تهیه  -2

  .نیاز مورد موارد سایر و ها مت  ارت کمکی، ترانسفورمر قدرت، هاي ترانسفورمر بتنی، هاي
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 سینی از استفاده و یارد سوئیچ ساختمان، بین ارتباطی محوطه، کابل هاي کانال اجراي و حمل مصالح، تهیه  -3 
  .نیاز مورد هاي محل در ها کابل

  .آن نیاز مورد تجهیزات و ها کانکس سازه و فونداسیون اجراي و حمل مصالح، تهیه   -4
   بهداشتی سرویس اتاقک اجراي و حمل مصالح، تهیه  -5
نقشه مطابق پست به دسترسی جاده و سازي محوطه پست، داخلی هايجاده اجراي و حمل مصالح، تهیه  -6

  .شده تایید هاي
   ورودي درب و پست پیرامونی دیوارهاي اجراي و حمل مصالح، تهیه  -7
   مسقف پارکینگ اجراي و حمل مصالح، تهیه  -8
   نشانی آتش اتاقک اجراي و حمل مصالح، تهیه  -9

   محوطه فاضلاب و پست خارجی و داخلی زهکشی طرح اجراي و حمل مصالح، تهیه  -10
  روشنایی پایه هايفونداسیون و محوطه روشنایی سیستم اجراي و حمل مصالح، تهیه  -11
  .هاکانکس برقی و تأسیساتی و اداري تجهیزات کلیه نصب و تهیه   -12
  .پروژه کارگاه تجهیز جهت نیاز مورد امکانات سایر و مخابرات و برق و آب تامین هزینه بینی پیش  -13
  .نیاز مورد هاي آزمایش سایر و میلگرد و بتن هاي آزمایش و خاك هاي لایه تراکم تست هزینه   -14
  . محوطه رسانیآب اجراي  -15
 مورد و مناسب روش به برداري خاك عملیات به توجه با پست دور شده ایجاد هاي ترانشه و ها دیواره تثبیت  - 16

  .مشاور تایید
در سایت پروژه، پیمانکار موظف است هرگونه همکاري و  مختلف) ان(نایت به حضور پیمانکاربا ع :3تبصره 

 .هماهنگی لازم با پیمانکاران را داشته باشد

   محوطه تسطیح و خاکی عملیات -ب
 مورد نهایی سطح به رسیدن جهت مجاور، موجود پست هاي جاده و محوطه ارتفاعی کدهاي و موقعیت به توجه با

 از مناسب خاك حمل و تهیه شامل که گیرد می صورت درصد 95 تراکم با خاکریزي و تسطیح و خاکبرداري نیاز
 تسطیح، بخش در تا است لازم. میباشد نیز سایت بیرون به خاك از بخشی حمل احتمالاً و کارگاه خارج یا و داخل
 هاي نقشه با مطابق خاکی عملیات محدوده. گردد برداشت سایت محل از متر سانتی 60 حداقل میزان به نباتی خاك

  . شود گرفته نظر در اسنادي هاي نقشه با مطابق خاکی عملیات محدوده. شود گرفته نظر در اسنادي
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 نظر در اسنادي هاينقشه با مطابق پایدار شیب با ترانشه پست دیوارهاي اطراف در است لازم زمین شیب به توجه با 
  .  گیرد نظر در را ها ترانشه برآورد مالی، پیشنهادي طرح در بایستی پیمانکار بنابراین. شود گرفته

 نظر در اسنادي هاي نقشه با مطابق پایدار شیب با ترانشه پست دیوارهاي اطراف در است لازم زمین شیب به توجه با
  .  گیرد نظر در را ها ترانشه برآورد مالی، پیشنهادي طرح در بایستی پیمانکار بنابراین. شود گرفته

 استاندارد اي استوانه نمونه روزه 28 مقاومت داراي حداقل باید می ها کانال و ها فونداسیون در مصرفی بتن :1 تبصره
kg/cm2250= f'C کلاس از مصرفی طولی میلگردهاي، باشد AIII 4000 = شدن جاري مقاومت باkg/cm2  fy در 

  .است شده گرفته نظر
 کیلوگرم 350 عیار حداقل باید داشت، خواهند قرار باز محوطه و خاك معــــرض در که هــایی بتن کلیه :2 تبصره
  .باشد می مکعب متر در سیمان کیلوگرم 150 عیار داراي که مگر بتن جز به. باشند داشته مکعب متر در سیمان
 گزارش در مندرج شیمیایی هايآزمایش نتایج مطابق باید مصرفی بتن ضوابط تمامی و مصرفی سیمان: 3 تبصره

  . شود گرفته نظر در ملی مقررات نهم مبحث و ژئوتکنیک
 تائید و مناسب فاصله با کارگاه از خارج به مشاور تشخیص با خاکبرداري از حاصل خاك نیاز، صورت در: 4 تبصره

 هر به و باشد مجاز محیطی زیست نظر از ننماید، ایجاد دیگران براي مزاحمتی که اي بگونه کارفرما و مشاور کتبی
  .گردید خواهد حمل نیاز، مورد حمل فاصله

 پیمانکار بعهده فاصله هر به کارفرما و مشاور تائید مورد معدن از کارگاه نیاز مورد خاك حمل و تهیه: 5 تبصره
 پیمانکار است بدیهی. نمیشود پرداخت پیمانکار به مناسب مصالح یا و خاك خرید بابت ايهزینه هیچگونه و باشد می
  .نماید لحاظ خود پیشنهادي قیمت در را مزبور هاي هزینه کلیه باید

 به رسیدن جهت روشها سایر یا ریزي قلوه از است ممکن پست زمین موقعیت حسب بر نیاز صورت در: 6 تبصره
 کلیه است موظف پیمانکار است بدیهی. شود استفاده مشاور نظر با بارگذاري جهت مناسب خاك مقاومت و تراز سطح
  .نماید لحاظ خود پیشنهادي قیمت در را مربوطه هاي هزینه

 مشاور تایید مورد و مناسب روش به خاکی عملیات اثر در شده ایجاد هاي ترانشه و ها دیواره است لازم: 7 تبصره
  .شود تثبیت

 نظر مورد هايریسک و مربوطه ضرایب کلیه پروژه، محل از بازدید از پس دهندگان پیشنهاد است مقتضی: 8 تبصره
 انجام از پس ابنیه، بهاي فهرست در خاکی عملیات فصل مقدمه مطابق. نمایند لحاظ خود پیشنهادي قیمت در را

 بابت پرداخت مبناي و گردید خواهد تنظیم و تهیه جانبه 3 صورت به خاك جنس جلسه صورت خاکی عملیات
  .بود خواهد خاکی عملیات
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   ها خیابان و ها جاده -ج

 در. گردد اجرا پست در دقیقا باید که باشدمی موجود مناقصه اسناد هاي نقشه در مربوطه جزییات و ها خیابان طرح
 که شود گرفته نظر در ايگونه به باید ها خیابان و ها بخش منطقی تراز ،پست داخل هايخیابان و محوطه طراحی
  . باشد داشته وجود) مناسب زهکشی( سطحی هايآب دفع امکان

 و ورود نحوه ترانسفورمرها، حمل مخصوص هايماشین بار و گردش شعاع باید پست داخلی هايجاده طراحی در
 محوطه داخل هايجاده. گردد منظور طراحی استاندارهاي مطابق پست به دسترسی خیابان به اصلی جاده از خروج
 صورت راحتی به موجود تجهیزات و هابخش تمامی به دسترسی که شود گرفته نظر در اي گونه به دسترسی جهت
  .گیرد
 و فاصله به توجه با. باشد می پیمانکار عهده بر اصلی جاده از پست به دسترسی جاده اجراي و حمل مصالح، تهیه

 دسترسی که اي گونه به مناسب خمش شعاع و شیب با دسترسی جاده اجراي پست، زمین و اصلی جاده تراز اختلاف
  .باشد می ضروري طرح بر کارفرما و مشاور تاییدیه اخذ. باشد می کار اسکوپ در گردد، فراهم پست براي مناسب
  :میباشد ذیل عملیات شامل شده تمام کار مترمربع براساس ها جاده اجراي

 بصورت عالیه نظارت دستگاه تایید مورد مناسب خاك با خاکریزي اجراي و نیاز مورد تراز تا جاده زیر خاك برداشت-
  ). کار دستور طبق و نیاز صورت در( شده اصلاح آشتو طبق% 100 تراکم با سانتیمتري 15 حداکثر هاي لایه

 و آبپاشی و کردن پروفیله و تسطیح و پخش حمل، مناسب، مصالح تهیه شامل زیراساس، و اساس هاي لایه اجراي-
  . شده اصلاح آشتو طبق% 100 تراکم با و متري سانتی 15 حداکثر هاي لایه در کوبیدن

  .باشدمی نقشه مطابق توپکا و بیندر لایه 2 در آسفالت پوشش داراي پست داخل هايخیابان نهائی رویه سطح-

  

  )معماري لحاظ از( بهداشتی سرویس و نشانی آتش اتاقک پارکینگ، کیلوولت، 20 و کنترل اتاق -د
  . شود گرفته نظر در تکه دو صورت به مترمربع 12×5 ابعاد با کیلوولت 20 و کنترل اتاق کانکس-
 عنوان به ها کانکس زیر فضاي و شده واقع محوطه زمین سطح از بالاتر سانتیمتر 120 میزان به ها کانکس کف-

  . شد خواهد استفاده کابل گالري
  .شود گرفته نظر در فضا این در لیتري4000  آب منبع، هاکانکس زیر فضايدر بخش زیرین -
  .شود گرفته درنظر بازشو این براي دریچه و شده فراهم نردبان و کف بازشوي طریق از گالري به دسترسی-
  .میباشد بیرون از مستقل ورودي داراي و داشته جداگانه فضاي ولی گرفته قرار کنترل کانکس در باطري اتاق-



 

140 

 

   کدنج  کیلوولت 20/66 مدولار موقت پست احداث یساختمان اتیعمل

  . شود گرفته نظر در مناسب زیرسازي با گالوانیزه گریتینگ فلزي سکوي و پله ها کانکس ورودي جلوي- 
  . است سانتیمتر320 خانه باتري و ولت کیلو 20 سوئیچگیر کنترل، اتاق فضاي براي کانکس مفید ارتفاع-
 آب با ایرانی یک درجه روشویی و زیردوشی همچنین. شود دیده انفجار ضد فن و اسید ضد کفپوش باطري اتاق براي-

  .شود گرفته نظر در مناسب بندي
  .گردد تعبیه قبل از فیوزباکس و کشی سیم محل باطري اتاق براي-
 هود، الکتریکی، گاز اجاق ،MDF دیواري هاي کابینت داراي آبدارخانه و استراحت فضاي شامل کنترل کانکس-

  .میباشد یکنفره تخت و استیل سینک یخچال،
  :گردد  نصب و تامین زیر صورت به کانکس تجهیزات نوع و فنی مشخصات است لازم

 مناسب بندي عایق همراه به میلیمتر 0,5 ضخامت به دورو گالوانیزه ورق پوشش با سانتیمتري 6 پانل ساندویچ بدنه،-
  .باشد  خارج و داخل از اورتان پلی جنس از
 گالوانیزه ورق پوشش با سانتیمتري 6 پانل ساندویچ جنس از دوطرفه 15% شیب با دوطرفه دار شیب بصورت سقف،-

  . باشد  ایزوگام و اورتان پلی جنس از مناسب بندي عایق همراه به میلیمتر 0,5 ضخامت به دورو
  .گردد بندي آب کاملا و شده پیچ کامل طور به و شده تعبیه شده تعبیه لندنی آبرو باران، آب جهت-
 استاتیک آنتی PVC روکش با دیگر طرف و گالوانیزه ورق طرف یک پوشش با میلیمتر3 ضخامت به فلزي ورق کف،-
  .باشد می تابلوها  نشیمن محل در همچنین و کانکس کل در مناسب کشی شاسی طرح همراه به
 را ها کابل سینی و ها کابل کانال اجراي جهت لازم تمهیدات است موظف پیمانکار و شده اجرا بتنی گالري کف-

  .کند فراهم
  .باشد می بازشو هاي قسمت در آلومینیومی توري با UPVC جنس از پنجره،-
  .گردد لحاظ پرزگیر نوار و بند آرام بازوي داراي همچنین و عایق با جداره دو آلومینیومی ها کانکس ورودي درب-
  .باشد لوور به مجهز باطري اتاق درب-
  .شود گرفته درنظر چکان آب ها پنجره و درب جلوي-
  .باشند گرما و سرما برابر در عایق و شده ساخته سلامتی براي ایمن مواد از باید پانلها ساندویچ-
  .باشد شده استفاده بندي آب جهت مناسب هاي فلاشینگ از بایستی می پانلها ساندویچ در-
  .باشد داشته را فیوزباکس و دیواري تابلوهاي نصب جهت لازم استحکام ها پانل ساندویچ-
  .باشد شده بندي آب خارج و داخل از یورتان پلی چسب با بایستی می ها پروفیل و ها دیواره درزهاي تمامی-
  .شود آمیزي رنگ اپوکسی رنگ پوشش با میبایست جوشکاري اتمام از پس رفته کار به فلزات کلیه-



 

141 

 

   کدنج  کیلوولت 20/66 مدولار موقت پست احداث یساختمان اتیعمل

  .  باشد می گالوانیزه موجدار ورق نوع از ها دیواره و سقف جنس و بوده فلزي نشانی آتش اتاقک- 
  .گردد اجرا بنایی صورت به حمام و بهداشتی سرویس-
 گرفته نظر در میلیمتر یک ضخامت به گالوانیزه موجدار ورق سبک سقف با مسقف خودرو دو ظرفیت با پارکینگ-

  .شود
 و سازه مکانیک، هاي سایرنقشه با و تولید را برق تاسیسات هاي نقشه کلیه کار اجراي از قبل است موظف پیمانکار-

 براي لازم فضاي کمبود یا و تداخل هرگونه مشاهده و ها نقشه بین مغایرت وجود صورت در و نماید مطابقت معماري
  . نماید اقدام آن اصلاح و رفع جهت کتبی، بصورت مراتب ارسال ضمن فنی، مورد هر یا و کار اجراي

  

  )اي سازه لحاظ از( بهداشتی سرویس و نشانی آتش اتاقک پارکینگ، کیلوولت، 20 و کنترل اتاق -ـه
  . باشد اسنادي هاي نقشه در مندرج ابعاد با مطابق غیرمستعمل و نو باید ها کانکس تمامی سازه )1
 تایید به را سازنده کارخانه و اصلی طرح تائیدیه و کانکس پلان ساخت، سفارش از قبل است موظف پیمانکار )2

 ساخت به نسبت سازنده، کارخانه محل از مذکور عوامل بازدید و پلان تایید از پس و رسانیده مشاور و کارفرما
  . باشند داشته...  و باد فشار همچون احتمالی نیروهاي برابر در باربري قابلیت باید ها کانکس تمام. نماید اقدام

 کشی شاسی. شود می گرفته نظر در کانکس هر براي مناسب بندي اسکلت و شاسی کانکس، هر طول به توجه با )3
 ثانیا باشد داشته را کانکس بر وارد بارهاي تحمل اولا که شود گرفته نظر در اي گونه به باید کانکس دو هر براي

 تابلوها بازشوي که اي گونه به گردد، تعیین الکتریکال تجهیزات و تابلوها جانمایی به توجه با ها شاسی موقعیت
  .گیرد قرار مناسب موقعیت در

 مترمربع بر کیلوگرم 500 حداقل زنده بار براي ها کانکس تمامی اسکلت و شاسی تجهیزات، مرده بار بر علاوه )4
  .گردد می طراحی

  . شود گرفته نظر در تکه دو صورت به مترمربع 12×5 ابعاد با کیلوولت 20 و کنترل اتاق کانکس )5
  .میباشد الزامی ها کانکس براي) طراحی هاي فایل و فنی الزامات اساس بر( فونداسیون اجراي و کشی شاسی )6
 زیر فضاي و گردد می نصب زمین سطح از متري سانتی 120 ارتفاع در و بتنی پداستال روي بر ها کانکس شاسی )7

  .شود گرفته نظر در فضا این در آب منبع جانمایی همچنین. شد خواهد استفاده کابل گالري عنوان به ها کانکس
 بلوك آنها مابین و چینی بلوك و بتنی پداستالصورت  به اسنادي هاي نقشه مطابق است لازم کانکس فونداسیون )8

 پیمانکار بنابراین. گردد فیکس فونداسیون روي بر مناسبی نحو به ها کانکس است لازم. شود گرفته نظر در یچین
  . نماید منظور خود مالی و فنی پیشنهاد در را لازم تمهیدات کلیه است موظف

 مناسب بازشوهاي تعبیه خصوص در را لازم تمهیدات باید پیمانکار ها کانکس زیر از ها کابل عبور لزوم به توجه با )9
  .نماید لحاظ خود مالی پیشنهاد در

 نظر در ها کانکس فضاي از مجزا صورت به و بنایی مصالح از استفاده با حمام و بهداشتی هاي سرویس اتاقک )10
 هاي ساختمان اجراي و طرح خصوص در ملی مقررات هشتم مبحث ضوابط رعایت است ذکر به لازم. شود گرفته

  . باشد می ضروري بنایی مصالح با
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  .  باشد می گالوانیزه موجدار سبک ورق نوع از ها دیواره و سقف جنس و فلزي اسکلت نوع از نشانی آتش اتاقک )11 
 پوشش با مهره و پیج صورت به اتصالات نوع و فولادي اسکلت نوع از عدد 2 تعداد به مسقف پارکینگ )12

  . شود گرفته نظر در رنگ لایه یک و ضدزنگ
 استاندارد اي استوانه نمونه روزه 28 مقاومت داراي حداقل باید می ها کانال و ها فونداسیون در مصرفی بتن :1 تبصره

kg/cm2250= f'C کلاس از مصرفی طولی میلگردهاي، باشد AIII 4000 = شدن جاري مقاومت باkg/cm2  fy در 
  .است شده گرفته نظر

 کیلوگرم 350 عیار حداقل باید داشت، خواهند قرار باز محوطه و خاك معــــرض در که هــایی بتن کلیه :2 تبصره
   .باشد می مکعب متر در سیمان کیلوگرم 150 عیار داراي که مگر بتن بجز. باشند داشته مکعب متر در سیمان
  .شود گرفته نظر در خاك مکانیک گزارش با مطابق مصرفی سیمان: 3 تبصره
با عنایت به حضور پیمانکار بخش برقی و نیازمندي به جانمایی مناسب تابلوها در فضاي  :مـهـم -4 تبصره

کیلوولت لازم است طرح شاسی کشی کف و محل کانال ها براساس نیاز طرح توسط  20اتاق کنترل و اتاق 
  .پیمانکار برقی دریافت و ملاك عمل قرار گیرد

  ... و ترانس تجهیزات، هاي فونداسیون -و
 بتنی پداستال گرفتن نظر در بدون و تکه یک بتنی پد صورت به تجهیزات فونداسیون و بوده مدولار صورت به پست
 بر تجهیزات سازه و پذیردمی صورت مکفی هايپروفیل با پایدار و مناسب کشی شاسی بتنی پد روي بر. شود می اجرا
 در و شده مهار بتن در مناسب هاي روش با است لازم ها شاسی. گردند می نصب شده، بینی پیش هاي شاسی روي

  . شوند مهار نیز یکدیگر به مناسب فواصل
  . شود گرفته نظر در بتنی دال روي بر کمکی و قدرت هاي ترانس هايفونداسیون

  .  شود اجرا پداستال و پد صورت به فونداسیون است ممکن روشنایی، پایه فونداسیون همچون موارد از برخی در
  .  شد خواهد گرفته نظر در ژئوتکنیک گزارش در شده ارائه نتایج اساس بر ها طراحی در خاك مجاز مقاومت مقدار
  .باشد می زیر شرح  به ها فونداسیون احداث اجرایی کارهاي عمده

  فونداسیون موقعیت کردن پیاده-
   بستر کوبیدن و تسطیح و مورد به بسته فونداسیون موقعیت دستی یا و ماشینی حفاري-
  )B-150( مگر بتن اجراي و تهیه-
  گوش سه تعبیه و بندي قالب اجراي و تهیه-
  آرماتوربندي اجراي و تهیه-
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   ریزي بتن اجراي و تهیه- 
   انکربولت تعبیه-
  میکرون 80 حداقل ضخامت به شده گالوانیزه هاي انکربولت نصب و تهیه-
  بتن نگهداري-
-Back Fill با) نیاز صورت در( فونداسیون اطراف Compaction مناسب  
  مشاور و کارفرما درخواست صورت در پرایمر-
  اجرایی هاي نقشه مطابق تجهیزات و ترانسفورمرها فونداسیون اجراي-
  تجهیزات فونداسیون قالبندي جهت فلزي قالب از استفاده-
  شده تایید هاي نقشه با مطابق آن مهار و کشی شاسی اجراي-

 کلیه اجراي همچنین و بتنی هاي پایه کمکی، ترانس و قدرت ترانسفورمر خازنی، بانک فونداسیون اجراي
 .  میباشد پروژه این کاري اسکوپ در اسنادي نقشه با مطابق مت ارت و روشنایی پایه هايفونداسیون

 استاندارد اي استوانه نمونه روزه 28 مقاومت داراي حداقل باید می ها کانال و ها فونداسیون در مصرفی بتن :1 تبصره
kg/cm2250= f'C کلاس از مصرفی طولی میلگردهاي، باشد AIII 4000 = شدن جاري مقاومت باkg/cm2  fy در 

  .است شده گرفته نظر
 کیلوگرم 350 عیار حداقل باید داشت، خواهند قرار باز محوطه و خاك معــــرض در که هــایی بتن کلیه :2 تبصره
  .باشد می مکعب متر در سیمان کیلوگرم 150 عیار داراي که مگر بتن جز به. باشند داشته مکعب متر در سیمان
 گزارش در مندرج شیمیایی هايآزمایش نتایج مطابق باید مصرفی بتن ضوابط تمامی و مصرفی سیمان: 3 تبصره

   .شود گرفته نظر در ملی مقررات نهم مبحث و ژئوتکنیک
 گالوانیزه يفلز لوله( زمین شبکه سیستم ياجرا جهت لازم تمهیدات یبایست ها فونداسیون ياجرا از قبل: 4 تبصره

   .شود گرفته نظر در) کابل يمسیرها از عبور محل در PVC لوله و ها جاده از عبور محل در
  

  بتنی هاي پایه  -ز
 فلزي تیر. باشد می استخراج قابل اوت لی نقشه اساس بر ها آن تعداد و باشد می x1200  15تیپ از بتنی هاي پایه 
 نظر در L120x120x12 طرف هر در نبشی سایز حداقل و بوده گرم گالوانیزه صورت به بایستی مربوطه اتصالات و

  .شود گرفته
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 پایه نصب روش ترین معمول. گردد می طراحی توانیر 374 شماره نشریه ضوابط اساس بر بتنی هاي پایه فونداسیون 
 توجه با مناسب گودال ابعاد و خاك در شده دفن تیر طول مقدار. باشد می خاك در ها آن مستقیم دفن بتنی، هاي

  .  بود خواهد استخراج قابل مشاور شده تایید هاي نقشه از زمین جنس و خاك جانبی مقاومت به
 کیلوگرم 350 عیار با بتن و سیمان ماسه ملات و لاشه سنگ ترکیب از زمین جنس اساس بر ها گودال پرکردن جهت

  . گردد می استفاده مترمکعب بر

  

   کابل هاي کانال -ح
 پدها براي موردنیاز عرض. شود می گرفته نظر در سینی و زمین روي بر بتنی پد صورت به سطحی کابل هاي کانال  
  .باشد می استخراج قابل اوت لی نقشه از

  :باشد می زیر بشرح کابل سینی صورت به هاکانال براي اجرایی کارهاي عمده
  کابل کانال موقعیت کردن پیاده-
  کانال نشیمن براي بتن اجراي و تهیه-
  مناسب روش به مگر بتن به آن اتصال و کابل سینی اجراي-
  ) نیاز صورت در( ساخته پیش درپوش اجراي و تهیه-
 حداقل. شوندمی گرفته نظر در اي زیرجاده هاي کانال صورت به خیابان از عبور جهت لزوم صورت در ها کانال

 مقاومت حداقل و مترمکعب بر کیلوگرم 350 مصرفی سیمان عیار حداقل. است سانتیمتر 15 کانال دیواره ضخامت
  . است اي استوانه استاندارد نمونه اساس بر مربع سانتیمتر بر کیلوگرم 250فشاري

  
  زهکشی -ط

  . می بایست توسط پیمانکار انجام پذیرد زهکش و یبارندگ زانیم، بارندگی از حاصل دبی مقدار محاسبات
 در سطحی رواناب آوري جمع جهت زهکشی هاي کانال اجراي و حمل مصالح، تهیه به نسبت است موظف پیمانکار

 محوطه در دیوارها مجاورت در زهکشی هاي کانال اجراي و حمل مصالح، تهیه همچنین. نماید اقدام پست داخل
 بتن دیواره و کف بصورت پست خارج در زهکشی هاي کانال. باشد می پیمانکار کار اسکوپ در نیز پست خارجی
  . شود گرفته نظر در اصلی هاي جاده کنار در ساخته پیش صورت به پست داخل در و باشد می درجاریز
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 استاندارد اي استوانه نمونه روزه 28 مقاومت داراي حداقل باید می ها کانال و ها فونداسیون در مصرفی بتن :1 تبصره 
kg/cm2250= f'C کلاس از مصرفی طولی میلگردهاي، باشد AIII 4000 = شدن جاري مقاومت باkg/cm2  fy در 

  .است شده گرفته نظر
 زیر در شده گذاشته کار هاي لوله شدن مسدود از جلوگیري جهت لازم تمهیدات است موظف پیمانکار:  2تبصره

 که بصورتی نماید فراهم مشاور و کارفرما تایید مورد و اصولی نحوه به) خارج و داخل سمت از( را پیرامونی دیوارهاي
  .نشود ایجاد گرفتگی برداري بهره زمان در
  
  خازنی بانک -ي
 یک پد صورت به که فونداسیون روي بر شاسی با و گرفته قرار فلزي شاسی روي بر خازنی بانک سازه پروژه این در

 در شده تایید هاينقشه طبق خازنی بانک شاسی اجراي و حمل مصالح، تهیه بنابراین. گردد می مهار باشد می تکه
  . باشد می پیمانکار کار اسکوپ
 بانک محدوده کل. شود گرفته نظر در افراد و پرندگان جانوران، یحفاظت پوشش می بایست با یخازن بانک :1 تبصره

 يدارا زین آن يورود درب و گردد محصور یومینیآلوم يتور جنس از "فرضا زیر یلیخ يتور سقف و ها وارهید ،یخازن
  .برسد حداقل به زاتیتجه یخراب و جانوران ورود و افراد یگرفتگ برق امکان تا است یحفاظت قطع يکنتاکتورها

  سازي محوطه -ك
  :گیرد قرار نظر مد زیر موارد میبایست سازي محوطه اجراي در
  . باشد سانتیمتر 15 ضخامت به ریزي شن داراي باید...  و کنترل ساختمان اطراف یارد، سوئیچ محوطه-
 حداقل و گارانتی سال 15 با بتنی ساخته پیش بلوك جنس از ها جاده کنار و ها ساختمان رو پیاده کنار جدول-

  .میشود اجرا  مکعب متر بر کیلوگرم 350 حداقل عیار و مربع متر سانتی بر کیلوگرم 350 برابر بتن مقاومت
  .شود گرفته نظر در حلقوي خاردار سیم همراه به سیمانی بلوك دیوار باید پست محوطه اطراف-
  .شود گرفته نظر در اوت لی مطابق نیاز مورد تعداد به موجدار ورق بام پوشش با نشانی آتش اتاقک-
 گرفته نظر در لیتر 4000 حجم به  آب ذخیره جهت اتیلن پلی جنس از زمین روي صورت به آب ذخیره منبع تعبیه-

  .شود
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  لاشه سنگ با بنایی عملیات -ل 
 دستگاه دستور طبق و نیاز صورت در و باشد اضافی مواد از عاري و تمیز کاملا مصرف از قبل مصرفی هاي سنگ

 دو عمودي درزهاي از یک هیچ که گیرند قرار نحوي به باید هارج و متوالی هاي سنگ. شود خیسانده آب در نظارت
  . شود حاصل ایستایی تامین منظور به سنگی بناي در لازم بست و قفل و نگررفته قرار یکدیگر مقابل در متوالی ردیف
 عمومی فنی مشخصات 9 فصل مندرجات مطابق بایست می لاشه سنگ با بنایی در شده استفاده سیمان ماسه ملات

  . شود گرفته نظر در
   جوشکاري دستورالعمل - م

  :میباشد الاجرا لازم اجرایی عملیات در که میباشد زیر شرح به جوشکاري عمومی نکات
  .باشدمی) ایران ساختمان جوشکاري نامه آئین( 228 نشریه بر منطبق جوشکاري ضوابط-
  .گرفت خواهد قرار آزمایش و تست مورد ذیصلاح آزمایشگاه توسط گرفته صورت هاي جوشکاري کلیه-
  .برسد نظارت دستگاه تایید به میبایست مصرفی الکترودهاي-
  .شود پاك کاملاً) وغیره رنگ زدگی، زنگ وخاك، گرد( زائد مواد از نظر مورد سطح باید جوشکاري از قبل-
 که صورتی در. است ممنوع باد جریان در همچنین سانتیگراد درجه صفر زیر حرارات درجه در کلی بطور جوشکاري-

 وسایل با سانتیمتر 10 حداقل شعاع به را جوشکاري محل مجاور سطوح بتوان و بوده ثابت و یکنواخت هوا جریان
 شود، حفظ جوشکاري مدت تمام در حرارت درجه این و باشد محسوس کاملاً دست با که کرد گرم بنحوي مناسب
  .کرد جوشکاري صفر زیر درجه 5 تا هواي در میتوان

 جوش ضخامت که هایی محل در. باشد است شده منعکس ها نقشه در آنچه طبق میبایستی جوش ضخامت حداقل-
  . باشد شونده متصل قطعه نازکترین ضخامت 8/0 معادل میبایست جوش ضخامت حداقل است، نشده معین نقشه در
 یک از بیش در جوشکاري چنانچه باشد درز گودي و سوختگی برآمده هاي قسمت شیار، از عاري باید جوش سطح-

  .شود شروع بعدي پاس نباید هرگز سیمی برس با آن کردن پاك و پوسته برداشتن از قبل شود، انجام پاس
  .نیست مجاوز) ترانسفورمرها مثل( متناوب برق با دستگاه از استفاده اسکلت جوشکاري در-
  . شود کنترل متر آمپر با شده انتخاب زیر جدول مطابق جوشکاري جهت) آمپر( جریان میزان-
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  تخت  سربالا  بالاي سر  افقی
  حالت جوشکاري

  الکترود

100A 120A 95A 110A 3.2mm 

140A 160A 135A 150A 4mm 

  . نیست مجاز بارندگی زیر جوشکاري-
 از قبل باید آلودگی یا رطوبت شبنم، هرگونه. باشند وتمیز خشک کاملاً قطعات هم و الکترود هم باید جوشکاري در-

  .شود برطرف کامل طور به جوشکاري
  .نشود استفاده اسکلت قطعات از الکترود ابتداي کردن گرم براي جوشکاري شروع در-
  .نشود ایجاد جوش چاله تا برگردد شده اجرا جوش روي 15mm الکترود جوش، خط هر انتهاي در-
  . باشد نمی مجاز جوش روي ریختن یاآب جوشکاري گل سریع زدودن مانند اجراشده جوش سردکردن زود هرگونه-
  .شود انجام ها جوش طبیعی شدن سرد از پس باید قطعات چرخاندن یا کردن جابجا-
  پروژه نیاز مورد آزمایشات نوع و گیرينمونه تعداد -ن

 صلاحدید یا ضرورت صورت در لیکن باشد؛می زیر جدول بشرح آن تکرار دفعات نیز و پروژه نیاز مورد آزمایشات
  .شد خواهد انجام اجرایی عملیات کیفیت بررسی جهت نیاز مورد آزمایش گونه هر نظارت دستگاه و کارفرما

  
  

  پست در مصالح مقاومت آزمایشات جهت گیري نمونه روش و میزان دستورالعمل

  هانمونه تعداد  آزمایش نوع

  هاانکربولت و میلگردها آزمایشات

  کشش تست
صورت  در(کارخانه  هر از شده تهیه میلگردهاي از نمونه یک حداقل

  )اخذ گردد بایست می جدید نمونه کارخانه، تغییر

  شارپی تست
 از محل قرارداد پیمانکار توسط که انکربولتهایی براي مرحله یک حداقل

  .گردد می تامین

  گالوانیزه تست
 پیمانکار که توسط گنتري استاپهاي و انکربولتها براي مرحله یک حداقل

  .گردد می تامین قرارداد محل از
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  پست در مصالح مقاومت آزمایشات جهت گیري نمونه روش و میزان دستورالعمل 

  هانمونه تعداد  آزمایش نوع

  خاك آزمایشات

  بکفیل و محوطه خاکریزي
 باند سطح با ها متناسب نمونه تعداد باندها، تمامی و خاکریزي لایه هر از

  کارفرما و نظارت دستگاه تایید با

  مصالح آزمایشات

  ریزي بتن براي شن نمونه تست

 آن از بعد و به کارگاه مصالح ورود مجوز صدور براي پروژه شروع زمان در

 تست بایستمی کارگاه به مصالح وارده نمونه مرتبه یک ماه 3هر  نیز

  .گردد

  ریزي بتن براي ماسه نمونه تست

 آن از بعد و به کارگاه مصالح ورود مجوز صدور براي پروژه شروع زمان در

 تست بایستمی کارگاه به مصالح وارده نمونه مرتبه یک ماه 3 هر نیز

  .گردد

  بتن ساخت در مصرفی آب تست

 آن از بعد و به کارگاه مصالح ورود مجوز صدور براي پروژه شروع زمان در

 تست بایستمی کارگاه به مصالح وارده نمونه مرتبه یک ماه 3 هر نیز

  .گردد

  سیمان تست
-می جدید کارخانه نمونه تغییر صورت در( کارخانه هر جهت نمونه یک

  )گردد اخذ بایست

  اختلاط طرح
 نیز طرح اختلاط نمونه یک ها نمونه تایید و مصالح تست بار هر ازاء به

  .گردد ارائه بایست می

  مربوطه مصالح و بتن نگهداري و تهیه نحوه و کنیپی الزامات و مشخصات -ژ
   کنیپی هايهزینه پرداخت نحوه -1-ژ
 پرداخت پیمانکار به و محاسبه نظارت دستگاه تایید و) ماشینی یا دستی( آن انجام نحوه به بسته کنیپی هايهزینه-

  .شد خواهد
   محوطه تجهیزات براي پرداخت قابل کنیپی عرض اضافه حداکثر -2-ژ
  .باشدمی مگر بتن تراز تا مجاور زمین تراز...  و کنی کانال کنی،پی گودبرداري، خاکبرداري، ارتفاع محاسبه ملاك-
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 زمین شبکه زهکشها، کابل، هايکانال به مربوط کنیکانال یا کنیپی گودبرداري، خاکبرداري، است موظف پیمانکار- 
 بابت از. دهد انجام کنیپی عرض اضافه بدون را شودمی انجام هاجاده عرض از عبور براي ماشین یا دست با که...  و

  .شد نخواهد انجام پرداختی هیچگونه هاحفاري اینگونه بکفیل و کنیپی عرض اضافه
   مصالح دستی حمل - 3-ژ
 محل از بایستی کارگاه در جا محدودیت دلیل به که...  و آجر قلوه، ماسه، شن، جمله از ساختمانی مصالح کلیه به-

  .گیردنمی تعلق ماشینی یا دستی حمل هیچگونه گردد، حمل اجرا محل به دپو
  )20402 ردیف( دوم متر 20 دستی حمل -4-ژ
  .گیردنمی تعلق دوم متر 50 دستی حمل بکفیل، و کنیپی از حاصل هايخاك به-
   بکفیل -5-ژ
 هاکنیپی از حاصل خاك از است موظف )بکفیل( پایه واحد بها فهرست 020504 ردیف اجراي جهت پیمانکار-

  .نماید استفاده
   بندي قالب نحوه -6-ژ
) کابل هايکانال دیواره و هافونداسیون پداستال جمله از( شودمی اجرا نما صورت به ریزي بتن که هاییقسمت در-

 اکسپوز بتن ایجاد براي خاص بندي قالب هزینه جمله از ادعاهایی. شود استفاده تمیز و نو هاي قالب از بایستمی
  .باشدنمی بررسی قابل

   بتن لبه در پخ اجراي -7-ژ
 بتنی، هايزهکش محوطه، هاي فونداسیون دوم پله کانالها، شده اجرا هاي بتن تمامی لبه است موظف پیمانکار-

 درخواست یا اجرایی هاي نقشه طبق دهد، تشخیص نظارت دستگاه که جا هر و کابل هاي کانال بتنی درپوش
  .شد نخواهد پرداخت پیمانکار به اي جداگانه هزینه بابت این از و نماید اجرا پخ نظارت دستگاه

   نیاز مورد هايانکربولت تهیه -8-ژ
 اقدام راساً کارفرما ننماید تهیه کارفرما، توسط شده مقرر موعد در را پروژه نیاز مورد هاي انکربولت پیمانکار چنانچه-
 پیمانکار اولیه مطالبات از شده هزینه مبلغ از% 15 اضافه به را مربوطه هايهزینه کلیه و نموده ها انکربولت تهیه به

  .نماید می کسر
   هاانکربولت نصب جهت شابلون تهیه -9-ژ
 پرداخت وجهی هیچگونه بابت این از و بوده پیمانکار عهده به هاانکربولت نصب جهت نیاز مورد هايشابلون تامین-

  .شد نخواهد
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  هاانکربولت نصب -10-ژ 
 کارفرما انبار از را ها انکربولت است موظف پیمانکار گردد، تامین کارفرما توسط پروژه نیاز مورد انکربولتهاي چنانچه-

 مطابق هاانکربولت نصب و شابلون ساخت تخلیه، حمل، بارگیري، بابت و نماید تخلیه کارگاه در و حمل بارگیري،
  .شد خواهد پرداخت پیمانکار به پیمان به منضم مقادیر فهرست

   میلگرد برش و خم منظوره دو دستگاه -12-ژ
 از میلگرد برش و خم اتوماتیک دستگاه دو یا یک پروژه، آرماتورهاي تمامی برش و خم جهت است موظف پیمانکار-

 تهیه متر میلی 40 تا قطر به میلگرد خم و متر میلی 32 تا قطر به میلگرد برش قابلیت با و فاز سه یا تکفاز برقی نوع
 مورد دستی و سنتی هايشیوه به و مذکور دستگاه از استفاده بدون میلگرد برش و خم. نماید مستقر کارگاه در و

  .باشدنمی تایید
  مصرفی سیمان نوع - 13-ژ
  .شد خواهد ابلاغ پیمانکار به نظارت دستگاه توسط مصرفی سیمان نوع-
  آماده بتن تهیه -14-ژ
 نیاز کارفرما و نظارت دستگاه تشخیص به یا دلیلی هر به یا و نماید آماده بتن تهیه به اقدام پیمانکار که صورتی رد-
 هیچگونه آن حمل و ساخت بابت از و شده محسوب بتن ساخت هايهزینه جزو هاهزینه این باشد، آماده بتن تهیه به

  .گیردنمی صورت اياضافه پرداخت
   بتن) کیورینگ( نگهداري -15-ژ
 که روشی به و لازم مدت به برداري، قالب از پس بلافاصله را شده ساخته هاي بتن کلیه است موظف پیمانکار-

 که آماده کیورینگ از دهد تشخیص نظارت دستگاه که صورتی در. نماید نگهداري کند می تعیین نظارت دستگاه
 محسوب بتن نگهداري هاي هزینه جز آن هاي هزینه گردد استفاده شود می پاشیده بتنی سطوح روي پمپ توسط
  .شود نمی پرداخت پیمانکار به اي اضافه هزینه هیچگونه بابت این از و شده

 بتن از استفاده عدم درصورت( کابل هايکانال و هامنهول بتنی هاي درپوش) کیورینگ( نگهداري - 16-ژ
  )اي کارخانه ساخته پیش

 مورد ابعاد به اي حوضچه کابل هاي کانال شده ساخته بتنی هاي درپوش کلیه نگهداري جهت است موظف پیمانکار-
 به و روز 7 مدت به حداقل برداري، قالب از پس را ها درپوش بلافاصله و ساخته نظارت دستگاه تشخیص به و نیاز

 بتن نگهداري هايهزینه جزو عملیات این هايهزینه کلیه. نماید نگهداري کند،می تعیین نظارت دستگاه که روشی
  .شودنمی پرداخت پیمانکار به اياضافه هزینه هیچگونه بابت این از و شده محسوب
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   کننده روان فوق و میکروسیلیس -17-ژ 
 میکرو و کننده روان فوق از است لازم که کجا هر کارفرما و نظارت دستگاه تشخیص به بنا است موظف پیمانکار-

 مهندس تایید و طرح مشاور تایید مورد اختلاط طرح طبق نیز مصرف میزان). لزوم صورت در( نماید استفاده سیلیس
 محاسبه و تعیین) نظارت دستگاه ازتایید پس( شده درج محصول روي بر که استفاده نحوه دستورالعمل یا و ناظر

 طبق و مربوطه صورتجلسات اساس بر و صورتجلسه کارفرما و نظارت دستگاه تایید از پس نیز فوق هايهزینه. گرددمی
  .شد خواهد پرداخت ابنیه بهاي فهرست 8 فصل هايردیف

   بتن مشخصه مقاومت -18-ژ
 سازه هايبتن براي نیاز مورد مقاومت است، شده درج اجرایی هاينقشه در آنچه مطابق و طراحی الزامات به توجه با-

 در مندرج شرایط اساس بر اما. باشد می) است شده ذکر نقشه در که دیگري عدد هر یا و( مگاپاسکال 25 برابر اي
 پروژه این در اي سازه هاي بتن مشخصه مقاومت بتن، دوام و پایایی جهت در و ساختمان ملی مقررات نهم مبحث

  .است مگاپاسکال 25 برابر
 طراحی نیاز مورد مقاومت از بیشتر و) مگاپاسکال  25( مشخصه مقاومت از کمتر بتنی نمونه مقاومت که صورتی در-
 خطی میانیابی صورت به و بها کسر اعمال با نظر مورد بتن واحد بهاي اینکه بر علاوه شود) نقشه در شده ذکر عدد(

 نفوذگر عایق مواد از استفاده با و خود هزینه به است موظف پیمانکار ، شود می پرداخت بها فهرست ردیفهاي بین
 عایق مواد این. کند نفوذ قابل غیر را بتن و نموده اجرا نظر مورد بتن سطح روي محافظ عایق لایه یک سیمانی پایه

 طیف و آب نفوذ برابر در را آنها ترتیب این به و داشته را بتن موئینه هاي لوله داخل در سازي کریستال خاصیت
 تایید به بایست می عایق این اجراي نحوه و مصرف مقدار جنس، نوع،. سازد می مقاوم شیمیایی مواد از وسیعی
  .برسد نظارت دستگاه

 مندرج شرایط تابع نظر مورد بتن پذیرش شود، طراحی نیاز مورد مقاومت از کمتر بتنی نمونه مقاومت که صورتی در-
  .است ساختمان ملی مقررات نهم مبحث 4-8-10- 9 بند در
   بتن آزمایشات -19-ژ
 شده اجرا هايبتن از گیري نمونه و باشندمی مستقر کارگاه در بتن آزمایشات انجام براي نیاز مورد تجهیزات و نفرات-

 نمونه یک حداقل بند این طبق. شودمی انجام ساختمان ملی مقررات نهم مبحث 2-8-10-9 بند طبق پروژه در
  .شودمی انجام ریزي بتن روز هر در برداري
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   بتن آوري عمل ارزیابی -20-ژ
 2 و آزمایشگاهی شرایط در نمونه 4 تعداد این از. باشدمی نمونه 6 آزمایش، مرحله هر در بتن از گیرينمونه تعداد-

 پس تا 3 و روز 7 از پس یکی آزمایشگاهی، هاي نمونه. شوند می نگهداري) اصلی بتن کنار( کارگاهی شرایط در نمونه
  .شوند می شکسته روز 28 از پس نیز کارگاهی هاي نمونه. شوند می شکسته روز 28 از
. است اصلی بتن) کیورینگ( آوري عمل نحوه از اطمینان حصول کارگاهی، شرایط در نمونه دو نگهداري از هدف-

 از بیشتر مگاپاسکال 4 اندازه به یا آزمایشگاهی هاينمونه مقاومت برابر 85/0 حداقل باید کارگاهی هاينمونه مقاومت
 می شده اجرا بتن و نبوده بخش رضایت بتن از مراقبت و آوري عمل روش اینصورت، غیر در باشد، مشخصه مقاومت
 پایه عایق مواد از استفاده با و پیمانکار هزینه به شد داده توضیح بتن مشخصه مقاومت ردیف در آنچه مطابق بایست

  .شود اصلاح سیمانی
   بتن سطح روي پرایمر -22-ژ
  .است ممنوع بتن سطوح روي اندود جهت آبی پایه پرایمر از استفاده-
   پرسی غیر ساخته پیش بتنی جداول هاي ویژگی و ساخت شرایط -23-ژ
 غیر ساخته پیش بتنی نوع از گردد می استفاده ها زهکش و ها جاده ساخت جهت که ساخته پیش بتنی جداول-

  .باشد می پرسی
نمی مجاز بیشتر اسلامپ با بتن از استفاده و باشد می متر سانتی 5 جداول ساخت هنگام در بتن اسلامپ حداکثر-

  . باشد
 دستگاه دستور و تایید با تنها جداول، ساخت جهت آنها مصرف میزان و میکروسیلیس و کننده روان فوق از استفاده-

  .است پرداخت و انجام قابل نظارت
  . باشد نمی مجاز زهکش یا جاده مسیر طول در و اجرا محل کنار در بتنی جداول ساخت-
  . بسازد نظارت دستگاه نظر تحت و کارگاه در را ساخته پیش بتنی جداول است موظف پیمانکار-
 اي اضافه هزینه شود ساخته کارگاه محوطه از خارج کارفرما و نظارت دستگاه تایید و پیمانکار درخواست با چنانچه-
  .شد نخواهد پرداخت کارگاه از خارج در ساخت بابت از دیگر موارد یا جابجایی و حمل بابت از
 به توجه با( نیاز مورد هاي قالب تعداد شامل مشخصات جداول، قالب ساخت سفارش از قبل است موظف پیمانکار-

 ساخت و سفارش به اقدام سپس برساند نظارت دستگاه تایید به را...  و ورق ضخامت ، ابعاد ظاهري، شکل) کار حجم
  .نماید قالبها
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 را است نظارت دستگاه تایید مورد که کارگاه از ثابتی محل ابتدا بتنی، جداول ساخت از قبل است موظف پیمانکار- 
 و مسطح تراز، متر نتی سا 10 الی 5 ضخامت به مگر بتن با را نظر مورد محل سپس انتخاب، جداول ساخت جهت
  .نماید جداول ساخت به اقدام سپس و ساخته جداول نگهداري جهت نیاز مورد ابعاد به اي حوضچه و نموده اي لیسه

 بابت این از و شده محسوب جدول نگهداري و ساخت هاي هزینه جز حوضچه، و محل ساخت هاي هزینه کلیه-
  .شودنمی پرداخت پیمانکار به اي اضافه هزینه هیچگونه

 در روز دو و گرم یا معمولی دماي با روزهاي در روز یک) برداري قالب( قالبها در جداول نگهداري زمان حداقل-
  .باشد می سرد روزهاي

  .است روز 7 حوضچه در بتنی جداول نگهداري زمان حداقل-
  . نماید جداول ساخت به اقدام حوضچه و محل سازي آماده زمان تا تواند نمی پیمانکار-
  . گرددنمی پرداخت اجرا محل تا ساخت محل از جابجایی و حمل بابت از اي هزینه-
  . نماید منظور خود پیشنهادي ضریب در را مذکور هاي هزینه کلیه است موظف پیمانکار-
   زمین سیستم شبکه بکفیل و حفاري -25-ژ
 به را حفاري عمق و عرض زمین، شبکه حفاري از بعدبراساس نقشه هاي اجرایی و فراخور نیاز  است موظف پیمانکار-

از آنجایی که اجراي تامین ملزومات سیستم زمین برعهده پیمانکار برقی می باشد، کفایت نیاز . رساند برقی ناظر تایید
  . طرح در طول پروژه نهایی و ابلاغ خواهد شد

  
  :سوم بخش

  کارگاه تجهیز
 پیمانکار. دهد نشان پست جانمایی در را آن و بگیرد نظر در خود کارگاه تجهیز براي مناسبی محل بایست می پیمانکار
 شرایط با موقت هايساختمان یا و استفاده مناسب امکانات و ابعاد با کانکس از کارگاه تجهیز جهت است موظف
 اتاق( پست هايساختمان از استفاده به مجاز عنوان هیچ به و) کارفرما و مشاور نظر مطابق( نماید احداث مناسب
  کانکس. باشد نمی...  و اداري اتاق غذاخوري، محل استراحت، محل کارگاه، تجهیز عنوان به...)  و نگهبانی اتاق کنترل،

 اختیار در صرفاً کار اجراي دوره طول در که بوده موردنیاز امکانات کلیه داراي است لازم موردنظر ساختمان یا
  .باشد کارفرما و مشاور نمایندگان
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 است موظف پیمانکار و است گردیده منظور کارگاه برچیدن و تجهیز ردیفهاي در پیمان از بخش این هايهزینه کلیه 
اضافه هزینه هیچگونه بابت این از و نماید منظور خود کارگاه تجهیز در قیمت، پیشنهاد هنگام در را ذیل موارد هزینه

  :شد نخواهد پرداخت پیمانکار به اي
 و نو اداري تجهیزات و مناسب زیرسازي و ابعاد به ساختمان یا کانکس شامل کارفرما و نظارت دستگاه کار دفتر-1

 . :است شده ارائه زیر جدول در آن اولیه لیست که اول دست

  کارفرما و نظارت دستگاه کار دفتر -لیست تجهیز کارگاه 

  تعداد  توضیحات  شرح  ردیف

  یا احداث ساختمان مناسباستقرار کانکس نو ساخت شرکت مورد تایید و  -1

متر  12*3حداقل 

مربع و از نوع 

  مرغوب

  به تعداد لازم

  دو عدد  از نوع مرغوب  میز اداري -2

  یک دست  هشت نفره  هاي لازمو صندلی کنفرانس میز -3

  ده عدد  چرخدار  صندلی -4

یا سیم کارت تلفن همراه براي هر ناظر که (گوشی تلفن و خط تلفن  -5

  )نیز توسط پیمانکار پرداخت خواهد شدهزینه کلیه مکالمات 
  به تعداد لازم  از نوع مرغوب

 مستمر بصورت  پر سرعت  برقراري ارتباط اینترنت جهت دفتر نظارت - 6

  دو  آخرین مدل  کپی، فاکسکامپیوتر به طور کامل، پرینتر، اسکنر، دستگاه  -7

8- 

، تحریر لوازم ، زونکن، داراي کشوهاي قفل دار کمد ملزومات اداري، فایل، 

، تقویم رومیزي، قفسهکازیو، تخته وایت برد، ماژیک، منگنه، پایه چسپ، 

مجموعه کتب مقررات  پایه آویز لباس و کلاه، یک  دفتر مراسلات، سطل، 

  و سایر لوازم لازم 55ملی و نشریه 

  به تعداد لازم  از نوع مرغوب

9- 
یاب، ماشین گیري شامل دوربین ترازیاب و زاویه تجهیزات کنترل و اندازه

 با دیجیتال ترازوي متري، کولیس، 50و  5حساب مهندسی، متر دستی 

دماسنج  کیلوگرم، 40تا  توزین ظرفیت و گرم 10تا  خطاي در دقت

  به تعداد لازم  از نوع مرغوب
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  تعداد  توضیحات  شرح  ردیف 

  مخلوط آبراهام و قیف اسلامپ و غیره مینیمم، متر لیزري،-ماکزیمم 

  یک عدد  از نوع مرغوب  دوربین عکاسی دیجیتالی -10

  دو عدد  از نوع مرغوب  کارگاهی A0هاي نقشه درایو مناسب جهت نگهداري شیت -11

  کلیه فضاها  متناسب با اقلیم  )برقی بخاري تکه و دو کولر(وسایل سرمایش و گرمایش  -12

  فریزر  - یخچال  -13
با کیفیت و کارایی 

  فوت 12مناسب و 
  یک دستگاه

  به تعداد لازم  مرغوباز نوع   ظروف لازم جهت پذیرایی جلسات -14

  
 تامین باشد،می نظارت دستگاه و کارفرما تأیید مورد که را دفتري موردنیاز امکانات کلیه بایستمی پیمانکار  -2

 یخچال متناسب، گرمایش و سرمایش امکانات تلفن، برق، آب، بهداشتی، هايسرویس به مجهز بایستمی دفاتر. نماید
 دفتري وسایل تهیه به است موظف پیمانکار همچنین. باشد کننده استفاده افراد با متناسب آبدارخانه و فوت 9

 با Laptop کامپیوتر دستگاه یک و رومیزي کامپیوتر دستگاه دو بایگانی، قفسه صندلی، میز، قبیل از موردنیاز
 یک رنگی، پرینتر دستگاه یک معمولی، پرینتر دستگاه دو نظارت، دستگاه تایید مورد مشخصات با جانبی تجهیزات

 مدت طول در نظارت دستگاه و کارفرما استفاده جهت...  و سرعت پر اینترنت کشی،نقشه وسایل و فاکس دستگاه
  .باشدمی پیمان

 یخچال، قفسه، تحریر، لوازم و میز مانند اداري تجهیزات مناسب، ابعاد به کانکس شامل پیمانکار کار دفتر  -3
  .غیره و اینترنت فاکس، دستگاه تلفن، کامپیوتر، کنفرانس، میز کولر،

  .لازم تعداد به تختخواب تلفن، کولر، ساختمان، یا کانکس شامل پیمانکار فنی نیروهاي استراحت اتاق  -4
  .غیره و زیرانداز یخچال، کولر، شامل) مجزا ساختمان دو حداقل( کارگرها استراحت اتاق  -5
  .توالت و دستشویی دستگاه یک و حمام دستگاه یک شامل نظارت دستگاه جهت بهداشتی سرویس  -6
  .توالت و دستشویی دستگاه دو و حمام دستگاه دو حداقل شامل پیمانکار نیروهاي بهداشتی سرویس  -7
  .نظارت دستگاه تایید مورد کامل بطور ایمنی برق تابلو  -8
  سیمان انبار  -9
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 و  اندازي راه به مربوط هايهزینه پرداخت شامل سرعت پر اینترنت مخابرات، برق، موقت انشعابات تامین  -10 
  آنها ماهیانه شارژ
  .ساختمان یا کانکس بصورت تجهیزات انبار  -11
   بهداشتی و شوینده مواد تهیه و لازم جاهاي و بهداشتی هايسرویس مصرفی آب تامین و کشیلوله  -12
   لیتري 10،000 تانکر عدد دو شامل کارگاه مصرفی آب ذخیره منبع  -13
  )اي کارخانه بطري بصورت( سالم و بهداشتی آشامیدنی آب تامین  -14
  ).لازم تعداد به نورافکن( شبانه کار جهت لازم وسایل و محوطه روشنایی  -15
  .بالعکس و استراحت محل به کارگاه از نیروها تردد جهت مناسب نقلیه وسیله  - 16
  .ریزيبتن یا ریزيشن با کارگاه تجهیز محوطه در هاکانکس و هاساختمان جلو سازيمحوطه  -17
  .پیمانکار فنی نیروهاي و کارفرما و نظارت دستگاه به دهیسرویس جهت آبدارچی و آبدارخانه  -18
 کش-کف آب پمپ ژنراتور، دیزل دستگاه دو پلانت، بچینگ دستگاه یک: لازم تجهیزات و موتوري وسایل  -19

 و) نیوو( ترازیاف دوربینهاي دستگاه، 2 حداقل ویبراتور دستی، کمپکتور معمولی، و دیزلی جوش موتور عدد، 2 حداقل
 اتصالات و لوازم با مناسب فلزي قالب روز، به کالیبراسیون گواهی با همراه جداگانه صورت به) تئودولیت( یاب زاویه

 سنگ آرماتوربري، قیچی آرماتور، خم و برش دستگاه ،)باشند نو بایستمی هاقالب از مترمربع 1،000 حداقل( مربوطه
 و حمل جهت وانت تنی، یک حداقل اي¬روله غلطک لیتري، 500 حداقل بتونیر فرغون، کلنگ، بیل، آب، پمپ جت،
  ... و نقل
 رفاهی تجهیزات کلیه، پروژه نزدیک شهر در ساختمان شامل پیمانکار کارشناسان شبانه اقامت جهت خوابگاه  -20

  .غیره و یخچال و کولر تلویزیون، تختخواب، اینترنت، تلفن، نیاز، مورد
 و دستکش و ایمنی کلاه و کار لباس و ایمنی کفش شامل اي حرفه بهداشت و ایمنی به مربوط لوازم کلیه  -21

 کمربند و کافی تعداد به بازدیدکنندگان، و کارفرما نظارت، دستگاه پیمانکار، عوامل کلیه براي کافی تعداد به چکمه
  .شود گرفته نظر در ارتفاع در کار جهت ایمنی

 داخلی آبرسانی کارگاه، تجهیز تاسیسات ژنراتور، دیزل مناسب، دسترسی برق، کنتور نظیر جنبی امکانات  -22
  .پروژه اجرایی عملیات انجام منظور به...  و بندي قالب جهت جدید هايقالب محوطه،

   کارگاه تجهیز هزینه  -23
) کارگاه مستمر هاي هزینه( بالاسري هزینه شرح در کارگاه در پیمانکار کارمندان و کارکنان غذاي هزینه  -

  .است شده منظور لازم تسهیلات و هزینه کمک جهت فقط کارگران غذاي تهیه ردیف لذا. است شده بینی پیش
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 احداث براي لیکن است شده انتخاب کارگاه تجهیز برآورد تهیه جهت روش، تریناقتصادي اینکه به توجه با  - 
 مورد در. است شده منظور برآورد عنوان به نتیجه و شده کسر احداث هزینه از بازیافتی، مصالح ارزش ساختمانها،
 کار اجراي طول در گذاريسرمایه و استهلاك نصب، و حمل هزینه )کاروان و کانکس( ساخته پیش هايساختمان
 اینکه مگر است پیمانکار به متعلق ساخته پیش هايساختمان و بازیافتی مصالح تمامی رو این از. است شده محاسبه

  .باشد شده منظور این از غیر برآورد در
 ضریب تنها و شد خواهد پرداخت و شده برآورد مقطوع صورت به کارگاه برچیدن و تجهیز ردیفهاي هزینه  -

 افزایش با و بوده مقطوع و شده منظور کارگاه براي تجهیز مبلغ. گیردمی تعلق آن به) فصل جز ضریب یا( پیمان
  . یابدنمی افزایش) پیمان عمومی شرایط 29 ماده الف بند طبق( کار مقادیر

 گرددمی پرداخت کارگاه تجهیز فهرست از ردیفهایی تنها شوند،می فسخ یا خاتمه مشمول که هاییپیمان در  -
 ارزش شده، احداث هايساختمان مورد در و است پیمانکار به متعلق ساخته پیش هايساختمان. باشد شده انجام که

  .شودمی توافق پیمانکار و کارفرما بین شده انجام تجهیز میزان به توجه با فسخ، یا خاتمه زمان تا بازیافتی مصالح
 و مشاور و کارفرما بازدیدکنندگان و نمایندگان وعده سه در روزانه پذیرایی و گرم غذاي است متعهد پیمانکار  -

  . نماید فراهم قرارداد مدت طول در و اضافی هزینه هیچگونه بدون و کارگاه محل در را نظارت دستگاه همچنین
 در حضور جهت مشاور و کارفرما نمایندگان ذهاب و ایاب خصوص در لازم امکانات است متعهد پیمانکار  -

 یادشده درمحل) مشاور و کارفرما تایید مورد( جلسات با متناسب و موردنیاز تعداد به کارگاهی یا و دفتري جلسات
  . ندارد آن هاي هزینه پرداخت و امکانات این تأمین به تعهدي گونه هیچ کارفرما و نموده فراهم

 آب، پمپ ژنراتور، دیزل وانت، اي، روله غلطک یر،بتن همچون سبکی آلات ماشین یا سبک موتوري وسایل  -
 اتصالات و لوازم با فلزي قالب داري،برنقشه هايدوربین ویبراتور، کمپکتور، برق، موتور جوش، موتور کش، کف پمپ

 کارگاه تجهیز وسائل جز غیره و پلانت بچینگ فرغون، ،کلنگ، بیل جت، سنگ آرماتور، برش و خم قیچی مربوطه،
  .شد نخواهد پرداخت ايهزینه وسایل این توقف بابت کارگاه توقف یا تعلیق زمان در و شده محسوب

 ايجداگانه هزینه بابت این از و شودمی محسوب کارگاه تجهیز هايهزینه جزو تجهیزات این هايهزینه کلیه  -
  .شد نخواهد پرداخت

 و تجهیز ردیفهاي اساس بر نشده ذکر که مواردي و بوده کارگاه تجهیز هايردیف بر توضیحاتی شده ذکر موارد
 آن هايهزینه تا درآید اجرا مرحله به بایستی تماماً پیمان به منضم بهاي فهرست در دستورالعمل کارگاه برچیدن

 هايهزینه از اعم نواقص، رفع جهت موقت تحویل از پس کارگاه تجهیز هايهزینه کلیه ضمناً. باشد پرداخت قابل
 کارگاه برچیدن و تجهیز هايهزینه جز و بوده پیمانکار عهده بر کارفرما و نظارت دستگاه غذاي و نواقص رفع جاري
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 پیمانکار، جانب از تأمین عدم صورت در.  پذیرفت نخواهد صورت جداگانه پرداخت بابت این از و شودمی محسوب 
 کسر پیمانکار وضعیت صورت اولین از درصد 15 اضافه به را آن هزینه و نموده اقدام آنها تأمین به نسبت رأسا کارفرما

  . نمایدمی
 گیر پشه توري داراي باید ها پنجره همه و بوده مناسب وضعیت در حرارتی و رطوبتی عایق نظر از بایستی هاساختمان

  .باشند
 دستگاه دو پروژه، طول تمام در اجرایی عملیات و کارگاه تجهیز برق تامین جهت است موظف پیمانکار نیاز، صورت در

 هزینه هیچگونه آنها سوخت هزینه و) اجاره یا( تهیه بابت از و نماید مستقر کارگاه در و تهیه بیشتر ژنراتور دیزل
  .شد نخواهد پرداخت پیمانکار به اياضافه
 آماده و تهیه نظارت  دستگاه و کارفرما مطلوب مشخصات مطابق و بوده نو حد در بایستی الاشارهفوق تجهیزات کلیه
می محسوب کارگاه تجهیز هايهزینه جز تجهیزات این هايهزینه کلیه. باشد پروژه پایان تا کار ابتداي از برداري بهره
  .شد نخواهد پرداخت ايجداگانه هزینه بابت این از و شود
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  تاسیسات برقی و مکانیکیمشخصات فنی و شرح کارهاي 

  کلیات - اول بخش
 تغییر صورت در. میباشد الزامی سازندگان کلیه توسط مرجع هاي آزمایشگاه از معتبر تست تایپ گواهی ارائه-1

 با مشاور و کارفرما تایید مورد سازنده از را نظر مورد تجهیز بایستی پیمانکار تست، تایپ شدن منقضی یا و استاندارد
 تایپ اخذ به مبادرت زمانی و مالی تبعات بدون است موظف پیمانکار اینصورت غیر در. نماید تامین معتبر تست تایپ
  .نماید مشاور تایید مورد مرجع آزمایشگاه در تست

 طرح مشاور یا و کارفرما با نهایی سازنده انتخاب حق دهد، ارائه پیشنهاد چند تجهیزي براي پیمانکار چنانچه-2
  .میباشد

 در. شود اعلام پاکات بازگشایی از قبل تجهیزات کلیه فنی مشخصات به نسبت Deviation هرگونه وجود درصورت-3
  .شود انجام فنی مشخصات مطابق میبایست اینصورت غیر

  .گرفت خواهد قرار ارزیابی ملاك Main پیشنهاد گردیده، ارائه Alt و Main بصورت آنها سازندگان که تجهیزاتی-4
 بعنوان را پیشنهادات از یکی است مختار کارفرما باشند، نشده مشخص Alt و Main بصورت که پیشنهاداتی در-5

  .کند انتخاب اصلی پیشنهاد
 وجود و بوده کارگاه به مشاور سوي از For Construction مهر با اجرایی هاي نقشه ارسال به مجاز فقط پیمانکار-7

  .باشد می اعتبار فاقد کارگاه در مزبور مهر بدون نقشه
  .شود رسانده مشاور و کارفرما تایید به باید کنندگان تامین و سازندگان تمامی لیست-8

 جهت که کاري هرگونه صورت هر در و باشدمی کار محدوده گویاي مدارك و ها نقشه اسناد، در مندرج موارد-90
 هیچ و شده انجام پیمانکار توسط شده اعلام پیشنهادي قیمت افزایش بدون میباید باشد نیاز مورد قرارداد اجراي
  .بود نخواهد قرار قبول مورد پیمانکار از ادعایی

 بیمه داشتن با بندي بسته بصورت آنها انتقال و نقل و طرح با مطابق پروژه نیاز مورد تجهیزات کلیه خرید و تامین-10
  .میباشد الزامی پروژه موقت تحویل زمان تا نقل و حمل نامه
  .باشد می پیمانکار بعهده ها نامه بیمه و نقل و حمل ترخیص، بندي، بسته خرید، تامین، مراحل کلیه-11
 مشاور براي کارخانه هاي تست انجام از قبل هفته دو را اي کارخانه هاي تست انجام فرآیند است موظف پیمانکار-12

  .نماید ارسال
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 هاي تست شامل(  کامل صورت به و مشاور نظر با باید تجهیزات تمامی براي کارگاهی هاي تست تمامی-13 
 انجام) غیره و اشباع نقطه پلاریته، به مربوط هاي تست شبنم، نقطه تست زمان، مقاومت، گیري اندازه عملکردي،

  .گردد ارسال آن انجام از قبل مشاور تایید براي کارگاهی هاي تست انجام فرآیند است لازم همچنین. گردد
 و کامل بطور اجرایی طرح مطابق الکتریکی تجهیزات اندازي راه و تست و نصب و نیاز مورد اجرایی عملیات کلیه-14

 پیمانکار بعهده پروژه اجراي جهت نیاز مورد لوازم سایر و تست دستگاههاي و آلات ماشین و ابزار کلیه تامین و تهیه
  . میباشد

 با و کشور برق صنعت در رایج و موجود استانداردهاي و دستورالعملها مطابق اندازي راه و تست عملیات کلیه-15
  .گرفت خواهد انجام کارفرما و کشاور نظارت

  .گردد ارسال بررسی و تایید جهت مشاور براي نصب تیم براي مشتري رضایتمندي و رزومه است لازم- 16
  .گردد ارسال بررسی و تایید جهت مشاور براي کارگاهی تست تیم براي مشتري رضایتمندي و رزومه است لازم-17
  .گردد ارسال بررسی و تایید جهت مشاور براي جوشکاري تیم براي مشتري رضایتمندي و رزومه است لازم-18
 تفصیلی و پایه هاي نقشه نگهداري، و برداري بهره ویژه دستورالعملهاي کاتالوگها، شیتها، تست کلیه تحویل و تهیه-19

 تحویل پروژه، موقت تحویل هنگام به بایست می الکترونیکی و کاغذي هاي نسخه بصورت فنی اسناد و مدارك سایر و
  .شود کارفرما

 پیشرفت و هماهنگی جلسات برگزاري خصوص در مشاور و کارفرما اسکان پذیرایی، ذهاب، و ایاب کلیه هزینه-20
 پیشنهاد در را گفته پیش هاي¬هزینه کلیه پیمانکار و بود خواهد پیمانکار عهده بر شده تعیین پیش از محل در پروژه
  . است نموده لحاظ خود قیمت
  اساسی الزامات -  دوم بخش

 پیمانکار توسط کانالها، تا تجهیزات فونداسیون از کابل، کانالهاي و محوطه تجهیزات بین ارتباط ایجاد منظور به-1
  .پذیرد انجام ها لوله این از استفاده با بایستی کابل کانال تا تجهیزات از کشی کابل و میشود گذاري لوله

 عبور کانال زیر از زمین سیم کانال، زیر از لوله یک عبور با باید کابل، هاي کانال با زمین سیستم برخورد مسیر در-2
  . نکند برخورد کانال به و شده داده

  .شوند وصل زمین سیستم به مناسب محافظ با باید رایزرها کلیه-3
 در خود مسئولیت از را پیمانکار و بوده اصلی آیتمهاي شامل نصب جداول در مندرج نصب اقلام فهرست لیست-4

 مبرا باشد، پست کامل نصب و تکمیل با ارتباط در که اقلامی یا تجهیزات از هریک و آنها از هریک کامل نصب قبال
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 سقف و گردیده تلقی آیتم آن به مربوط عملیات کل تکمیل شامل نصب بهاي فهرست در مندرج قیمتهاي و نمیسازد 
  .بود خواهد پرداخت

 ابلاغ مشاور که دستورالعملی براساس و تکمیل مشاور نظر براساس را نصب عملیات کلیه است موظف پیمانکار-5
 العمل دستور براساس مجزا بطور میبایست پیمان موضوع و تجهیزات کلیه و نماید اندازي راه آماده را پست مینماید

  .شود اندازي راه آماده و نصب
 در اصلاحاتی طرح مشاور تایید و نظارت دستگاه نظر تحت درصورتیکه اندازي راه زمان در میبایستی پیمانکار-6

  .نماید ارائه را مربوطه اصلاحی هاي نقشه و انجام را اصلاحات باشد لازم ها نقشه
 با برق کارشناس حداقل مدرك با را صلاحیتی واجد کارشناس پیمان موضوع عملیات شروع از قبل باید پیمانکار-7

 کارگاه رئیس. نماید معرفی کارگاه رئیس بعنوان کتباً باشد کارفرما و مشاور قبول مورد که مکفی مرتبط کار سابقه
 زبان دانستن. شود انجام او نظارت و سرپرستی تحت اجرایی عملیات و باشد حاضر کارگاه در کار اوقات در باید اساساً

 انبار مسئول معرفی به نسبت همچنین. است الزامی کارگاه سرپرست جهت پست درمورد فنی معلومات و انگلیسی
 طرف از و باشد پیمان موضوع عملیات اجراي به مربوط که ابلاغی و کتبی اخطار هرنوع. نماید اقدام کتبی بصورت
 پیمان مدارك و اسناد به توجه با و بود خواهد پیمانکار به ابلاغ حکم در بشود کارگاه رئیس به او نماینده یا کارفرما

 مقررات و دستورالعمل ایمنی، تجهیزات و وسایل از کامل استفاده ضمن میباشد موظف پیمانکار. میباشد الاجرا لازم
  .نماید گزارش کارفرما و مشاور به را حوادث بموقع و نموده رعایت را ایمنی

  : است زیر شرح به حفاظتی اقدامات-8
 پیمان، موضوع عملیات جزء آخرین موقت تحویل روز تا کارگاه تشکیل و اراضی گرفتن تحویل روز از پیمانکار-

 قرار او مراقبت و نظر تحت که اي ابنیه و راهها و اراضی و مصالح و تاسیسات و آلات ماشین نگهداري و حفظ مسئول
 عوارض مقابل در موجود تاسیسات و اشیا کلیه حفاظت و نگهداري براي لازم اقدامات منظور همین به و میباشد دارد

  .آورد می بعمل غیره و حریق و سرقت و سیل و ها رودخانه آب طغیان و جوي
 به و سازد دور و برداشته کارها محل از باشد که هرنوع از را ها زباله و زائد مواد باید پیمانکار کار خاتمه هنگام-

 کارفرما دستور مورد یا توافق مورد که دیگر ترتیب به یا و کارفرما زائد اموال به آنها تحویل به نسبت مورد اقتضاي
  .نماید اقدام گیرد قرار

 نظارت عملیات اجراي در آن به منضم مدارك و اسناد و پیمان مفاد به توجه با دارد حق و تکلیف کارفرما نماینده-9
 هرگاه و دهد قرار آزمایش و رسیدگی مورد ها نقشه و مشخصات براساس را شده انجام کارهاي و آورده بعمل دقیق
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 تعهدات از ندارد حق عنوان هیچ به ولی. بدهد را آنها رفع دستور پیمانکار به نماید مشاهده کارها در نقصی و عیب 
  .باشد شده تائید کتباً کارفرما بوسیله کاهش دستور آنکه مگر بکاهد پیمانکار

  :است زیر شرح به تجهیزات نگهداري و تحویل-10
 به را پست وسایل و تجهیزات بتدریج کارفرما و نظارت دستگاه صلاحدید بنابر پیمانکارمیبایست نصب دوران در-

 به و نماید آماده و مشخص را کارگاه در تجهیزات انبار محل قبل، از که است موظف پیمانکار. نماید حمل کارگاه
 وسایل و تجهیزات کلیه لیست و آورد بعمل را لازم اقدامات تجهیزات تحویل جهت کارگاه به محموله هر ورود محض

 دو شامل تجهیزات تحویل. گیرد تحویل را تجهیزات صورتجلسه، یک طبق بر و نموده کنترل ها بارنامه برطبق را
 صندوق مذکور صورتجلسه طبق که کارفرما انبار محل در بندیها بسته و تجهیزات تحویل موقع در یکی است قسمت

 و بندیها بسته در ظاهري اشکالات یا صدمات چنانچه ولی میشود نامیده ظاهري تحویل که تحویل پیمانکار به ها
 و مشاور و کارفرما و تجهیزات پیمانکار نمایندگان حضور با بندیها بسته این مورد در باید گردد مشاهده تجهیزات

 پیمانکار تحویل آنها سلامت از اطمینان از پس نموده، آنها داخل تجهیزات بازرسی و بازنمودن به اقدام بیمه نماینده
  .میشود تکمیل بتدریج بندیها بسته و تجهیزات نوبتی دریافت با تحویل این. گردد

 اجازه و مطلع را مشاور و کارفرما است موظف پیمانکار مربوطه، هاي جعبه گشایش از قبل و تجهیزات نصب از قبل-
 از کارفرما و مشاور نماینده و تجهیزات کننده تهیه نماینده توسط نظر مورد تجهیزات بایستی و نماید کسب را مربوطه

 نامه اجازه نداشت وجود آن نصب در اشکالی درصورتیکه و گردد کنترل نصب جهت اشکال وجود عدم و سلامت نظر
 نصب به اقدام کارفرما و مشاور نماینده اجازه بدون نمیتواند پیمانکار. شد خواهد داده نصب پیمانکار به کتبی

 و تمیزکاري یا و تغییرات یا و جزئی تعمیر به نیاز احتمالاً نصب، از قبل درصورتیکه که است بدیهی. نماید تجهیزات
 تهیه نماینده توسط شده صادر هاي دستورالعمل طبق بر میبایستی پیمانکار باشد لازم اقدامی هرنوع و کاري گریس
  .دهد انجام اضافی هزینه بدون را مذکور اقدامات مشاور نماینده یا و تجهیزات کننده

 از صادره هاي دستورالعمل یا و نصب دستورالعملهاي و فنی مدارك و ها نقشه طبق بر دقیقاً میبایستی نصب عملیات-
 برطبق و کافی آلات ماشین و امکانات و فنی اصول با و مشاور نماینده یا و تجهیزات کننده تهیه نماینده طرف

 زمانبندي برنامه یک برطبق و نصب دوران در فنی ومدارك ها نقشه. پذیرد صورت مشاور نماینده تایید مورد روشهاي
  .میگردد تحویل پیمانکار به نسخه یک در هرقسمت عملیات اجراي از قبل مناسب زمانی فاصله با و شده
  .میباشد پیمانکار بعهده تجهیزات نصب محل به پست انبار از تجهیزات تخلیه و حمل-11
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 رنگ و زنگ ضد زدایی، زنگ به احتیاج تجهیزات از هریک از قسمتهایی یا قسمت نصب از پس صورتیکه در-12 
 رنگ باشد، ناظر مهندس تایید مورد که بنحوي را قسمتها یا قسمت آن میبایستی پیمانکار باشد، داشته آمیزي
  .برسد ناظر مهندس تایید به بایستی نیز مصرفی رنگ نوع. نماید آمیزي

 و نصب زمان در او مسئولیتهاي از ناشی که تضمین دوره و اندازي راه موقع در نواقص کلیه رفع مسئول پیمانکار-13
 بایستی میآید بوجود رابطه این در و تضمین دوره در که مسائلی و اشکالات همچنین. بود خواهد میباشد، آزمایشات

  .برسد ناظر مهندس تایید به و رفع پیمانکار توسط
 نصب و الکتریکی( مربوطه هاي نقشه روي را) Modification( تغییرات کلیه نصب موقع در است موظف پیمانکار-14

 را ها نقشه کارها اتمام از پس و نموده پیاده گردندمی نصب تجهیزات عملاً که طریقی به ناظر مهندس نظر با) غیره و
As-built نماید.  

 تشخیص درصورت آید، وارد خسارتی تجهیزات به پیمانکار دقت عدم و توجهی بی اثر در کار حین در چنانچه-15
 رفع و تعمیر را تجهیزات یا نماید اقدام تجهیزات تعویض به نسبت پیمانکار میبایست کارفرما تایید و نظارت دستگاه

  .کند نقص
 از قبل روز ده حداقل را موضوع است لازم شود کمبودهایی متوجه نصب کار اجراي درحین پیمانکار چنانچه- 16

  .شود اقدام آنها تامین به نسبت تا داده اطلاع کارفرما و مشاور به لزوم موعد
  .میباشند حاکم قرارداد این در ریزي برنامه و مدیریت سازمان هاي بخشنامه کلیه-17

  الکتریکی تاسیسات - سوم بخش
  .گردد نصب و تامین تهیه، است لازم قرارداد موضوع موردنیاز تاسیساتی تجهیزات کلیه-1
  .گردد  تامین مناسب LED هاي چراغ توسط بایستی پست خارجی و داخلی فضاهاي کلیه روشنایی-2
 جداول در شده مطرح مقادیر بایست می ، فنی مشخصات و استانداردها مطابق فضا هر در نیاز مورد روشنایی مقدار-3

  .دهد پوشش را گارانتی
 مورد فضاي در تجهیزات چیدمان و فضا هر کاربري به بسته تعداد، به فاز سه و فاز تک پریز شامل برقرسانی سیستم-4

 بیرونی فضاي جهت شده گرفته نظر در پریزهاي. شود گرفته نظر در مکانیکی ملزومات گرفتن نظر در با و نظر
  .باشد واترپروف باید ساختمان

  .پذیرد  انجام توکار صورت به بایستیکانکس  هاي کشی سیم کلیه-5
 ارتفاع در بهداشتی هاي سرویس و آشپزخانه در شده نصب هاي سوکت همچنین و ها چراغ وصل و قطع کلیدهاي-6

  . شوند نصب شده تمام کف از متر سانتی 120
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  .شود گرفته نظر در اضطراري روشنایی جهت نیاز مورد تعداد به) Exit( خروج و) DC( اضطراري هاي چراغ-7 
  .باشد دار درپوش نوع از باید کانکس از خارج پریزهاي همچنین. باشد دار ارت نوع از باید پریزها-8
  .گردد  اجرا توکار صورت به) باتري اتاق بجز( فضاها کلیه در کاذب سقف وجود به توجه با روشنایی هاي چراغ-9

  .گردد  اجرا توکار صورت به بایستی) HVAC و حریق اعلام سوکت، روشنایی،( تاسیساتی تابلوهاي کلیه-10
  .پذیرد انجام توانیر تایید مورد ضوابط مطابق بایستی محوطه هاي چراغ کشی کابل-11
  .گردد تامین توانیر تایید مورد ضوابط و فنی مشخصات مطابق پست پیرامونی دیوار خارج و داخل روشنایی-12
   باشد) آرموردار( NYRY نوع از بایست می محوطه در شده استفاده کابل-13
 و مشاور تایید مورد و مناسب ارتفاع با روشنایی هاي پایه با محوطه به دسترسی هاي جاده روشنایی سیستم-14

 این که( ها پست دور دیوار از مناسب فاصله در که شود گرفته نظر در) گالوانیزه تمام( کوتاه افقی بازوهاي و کارفرما
 نصب نحوه( باشد طرفه  یک بازوي با ها خیابان کنار در و طرفه دو بازوي با و) گردد می تعیین کارفرما طرف از فاصله

 روشنایی تامین است ذکر شایان). باشد می انکربولت و Base plate بصورت فونداسیون روي بر مذکور هاي پایه
 کامل بطور بایست می کنترل کانکس بین دسترسی جاده پروژه، موضوع پست داخل دسترسی هاي جاده و سویچیگیر

  .گردد اجرا پیمانکار توسط
  . پذیرد صورت بایست می کنترلی کانکس در رنگی دربازکن سیستم نصب-15
  .پذیرد صورت بایست می AC سیستم تابلوهاي از آبرسانی هاي پمپ بوستر تغذیه تامین- 16
 نصب طریق از روشنایی تامین باشد، نداشته وجود روشنایی هاي پایه نصب امکان که گیر سوییچ از هایی بخش در -17

  . شد خواهد تامین پروژکتور
 و شده ریخته نرم ماسه آن روي متر سانتی 10 تا و شده دفن متر سانتی 80 عمق در محوطه روشنایی هاي کابل-18

 این به. شود می ریخته کوبیده خاك متر سانتی 60 ارتفاع به آخر در و دهنده هشدار رنگ زرد نوار و آجرچینی سپس
 روي از سپس و) باکس جانکشن( ارتباطی باکس جانکشن به آنجا از و آورده استراکچر سر تا را کابل ترتیب

  . شود می برده پروژکتور تا بست با کابل ، استراکچر
 تجهیزات کلیه شامل) پست ورودي درب تا اصلی جاده از( پست محوطه به دسترسی جاده روشنایی است لازم-19

  . شود گرفته نظر در مالی تبعات بدون نیاز مورد
  .گردد بینی پیش انفجار ضد باتري اتاق برقی تجهیزات-20
 امکان اتاق هر در که باشد اي بگونه کشی کابل نحوه و شده منظور تلفن داخلی شبکه جهت تلفن مرکز یک-21

  .باشد تلفن خط از استفاده
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 در و تعداد به برق پریزهاي داخل، روشنایی اندازي راه و نصب شامل کنترل کانکس یالکتریک تاسیسات است لازم-22 
 تاسیسات اصلی تابلوي و ها باکس جانکشن موردنظر، تجهیزات کشی کابل ،Lighting اسناد مطابق نیاز مورد هاي مکان

  .گردد تامین پروژه نیاز اساس بر مربوطه متعلقات کلیه بهمراه
 و سازه مکانیک، هاي سایرنقشه با و تولید را برق تاسیسات هاي نقشه کلیه کار اجراي از قبل است موظف پیمانکار-23

 براي لازم فضاي کمبود یا و تداخل هرگونه مشاهده و ها نقشه بین مغایرت وجود صورت در و نماید مطابقت معماري
  . نماید اقدام آن اصلاح و رفع جهت کتبی، بصورت مراتب ارسال ضمن فنی، مورد هر یا و کار اجراي

 روشنایی مدار سیمهاي در سیم سایز حداقل. شوند انتخاب مرغوب انواع از آنها برقی متعلقات سایر و چراغها کلیه-24
 تابلو خطی تک دیاگرام روي سیمها سایز. است افشان نوع از میلیمترمربع 5/2 برق پریزهاي براي و مربع میلیمتر 5/2

  . شود درج برق
  است الزامی مدارها کلیه در ارت سیم از استفاده-25

  مکانیکی تاسیسات - چهارم بخش
 مشاور و کارفرما تایید به را متریال و تجهیزات یفن مشخصات و سازنده تجهیزات، تامین از قبل پیمانکار است لازم-1

  . برساند
  .شود انتخاب نظارت دستگاه تایید مطابق ایرانی یک درجه نوع از توالت سنگ و ها ییدستشو شیرآلات، کلیه-2
  .گردد نصب و تامین تهیه، است لازم قرارداد موضوع موردنیاز تاسیساتی تجهیزات کلیه-3
 شود گرفته نظر در پست هاي ساختمان داخل تجهیزات نیاز و منطقه اقلیم به توجه با دوفصلی هاي یونیت اسپلیت-4
  ).برسد کارفرما و مشاور تایید به باید مربوطه طرح(
  .گردد تهیه و طراحی کنترل کانکس براي مرغوب ایرانی برقی آبگرمکن سیستم-5
 نظر در نظارت دستگاه تایید مورد مارك با استاندارد آلومینیومی لایه پنج لوله گرم، و سرد آب کشی لوله جهت-6

  .شود گرفته
  .شود گرفته نظر در نظارت دستگاه تایید مورد مارك با اتیلن پلی لوله فاضلاب، کشی لوله جهت-7
  .  شود احداث نیاز مورد عمق و تعداد به استاندارد جذبی چاه-8
  .میگردد تهیه) CO2 یا و خشک پودر بصورت( گازي هاي کپسول از استفاده با حریق اطفاء سیستم-9

  .شود گرفته نظر در ضدانفجار چراغ و ضدانفجار نوع از و دمپردار 40*40 فن خانه ريتبا براي-10
  .شود گرفته نظر در باطریخانه براي اضطراري شور چشم-11
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 و کانکس تا کشی لوله همراه مناسب ظرفیت با آب ذخیره مخازن از ها کانکس آشامیدنی آب تامین منظور به-12 
  .شود¬می استفاده لازم شیرآلات و پمپ بوستر شامل اقلام سایر
 بخش 3 یا 2 در) شیرآلات نصب و اتیلن پلی کشی لوله(  تجهیزات شستشوي جهت محوطه در آب کشی لوله-13

  .شود بینی پیش محوطه مختلف
  شود استفاده مناسب ظرفیت با هواکش دستگاه یک از بهداشتی سرویس تهویه جهت-14

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
    


